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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

TiTULO AUTOR CcODIGO REV. DATA
————— TOPOGRAFIA
————— REMOGAO SUPERFICIAL
TERRAPLENAGEM ACABADA

AREA DE ATERRO

R
|:| AREA DE CORTE

NOTAS

1. NIVEIS E DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. NA REMOCAO DE REVESTIMENTO VEGETAL E IMPUREZAS FOI ADOTADA LIMPEZA SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE
20 cm.

3. ADOTADA LIMPEZA SUPERFICIAL EM TODA A AREA DE INTERVENCAO DA TERRAPLENAGEM, O VOLUME ORIUNDO DA
LIMPEZA SUPERFICIAL NAO DEVERA SER USADO PARA COMPACTACAO DOS ATERROS, SENDO TOTALMENTE
DESCARTADO.

4. NIVEIS DE TERRAPLENAGEM:

OS NiVEIS ACABADOS DE TERRAPLENAGEM NAS AREAS DE PAVIMENTO, CONSIDERAM A ABERTURA DE CAIXA DE

PISOS E PAVIMENTOS ESTIMADOS E DEVERAO SER CONFIRMADOS NO PROJETO EXECUTIVO.

GALPAO: COTA DA TERRAPLENAGEM ACABADA 25 cm ABAIXO DA COTA DE P.A.

PAVIMENTO DE DOCAS E PATIO: COTA DA TERRAPLENAGEM ACABADA 30 cm ABAIXO DA COTA DE P.A.

CALCADAS: COTA DA TERRAPLENAGEM ACABADA IGUAL A COTA DE P.A.

COMPACTACAO:

CORPO DO ATERRO > 98%

COMPACTAGAO DAS 5 (CINCO) CAMADAS FINAIS > 100% PROCTOR NORMAL

VARIACAO DO TEOR DE UMIDADE - A SER DEFINIDO APOS OS ENSAIOS DE CARACTERIZACAO

TODAS AS CAMADAS COMPACTADAS DEVERAO SER ENSAIADAS PARA LIBERACAO

. TALUDES:

DESNIVEL MAXIMO PARA TALUDES DE CORTE E ATERRO < 8 METROS

BERMAS ENTRE OS TALUDES L=4 METROS, i=5%

INCLINAGCAO EM AREA DE CORTE 1V : 1H

INCLINACAO EM AREA DE ATERRO 1V : 1,5H

7. OS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM DEVERAO TER ATENGAO ESPECIAL PARA A QUALIDADE DOS SOLOS
LOCALIZADOS NAS BASES DOS ATERROS. SENDO IDENTIFICADOS SOLOS MOLES, OU DUVIDOSOS, A PROJETISTA
DEVERA SER CONSULTADA E PODERAO SER TOMADAS ACOES ESPECIFICAS PARA A MITIGACAO DO PROBLEMA.

8. OS SOLOS DAS BASES DOS ATERROS DEVERAO SER LIBERADOS POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA.

9. EM RAZAO DAS PROPRIEDADES DO SOLO (REDUCAO VOLUMETRICA), ESPESSURAS REAIS DE LIMPEZA SUPERFICIAL,
IMPERFEICOES DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, ENTRE OUTROS FATORES, SE ESPERA POSSIVEIS
DIVERGENCIAS NO EQUILIBRIO DE MASSAS INDICADO EM PROJETO E O REALIZADO. PARA GARANTIR O EQUILIBRIO DE
MASSAS (CORTE E ATERRO), DURANTE OS TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM DEVERA SER FEITA A CHECAGEM E
VALIDACAO DOS VOLUMES EXECUTADOS E AJUSTES DE NIVEIS DE TERRAPLENAGEM DEVERAO SER REALIZADOS EM
OBRA (COM A APROVACAO DA PROJETISTA E DOS DEMAIS ENTES ENVOLVIDOS), MANTENDO A CONDICAO ORIGINAL
DE PROJETO SEM BOTA FORA OU EMPRESTIMO DE SOLO.

10.MATERIAL IDENTIFICADO NAS SONDAGENS COMO ARGILA ORGANICA COM RAIZES NA REGIAO DA SONDAGEM SPT-07
DEVERA SER TOTALMENTE REMOVIDO E SUBSTITUIDO POR MATERIAL COMPETENTE, A REMOCAO E CLASSIFICACAO
DESSE MATERIAL DEVERA SER ACOMPANHADA E LIBERADA POR ENGENHEIRO ESPECIALISTA.

11.A PROJETISTA DE PISOS DEVERA PREVER SOLUCOES QUE CONSIDEREM A CAPACIDADE DE SUPORTE PRECARIA DE
ALGUMAS CAMADAS DE SOLO MAIS PROFUNDAS IDENTIFICADAS NOS BOLETINS DE SONDAGEM DOS FUROS SPT-03,
SPTO05, SPT-09, SPT-11 E SPT-21

..O}...._U‘l... L]
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9 Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 14664993

Nome Civil/Social: ADEMIR FRANZOI MARCOS
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

1.1 Empresa Contratada

CPF: 658.XXX.XXX-87
N2 do Registro: 0000A43060

Razdo Social: MARCOS & FARINA ARQUITETOS LTDA
Periodo de Responsabilidade Técnica: 24/05/1993 - sem data fim

2. DETALHES DO RRT

CNPJ: 71.XXX.XXX/0001-09
N2 Registro: 00000P)36064

N2 do RRT: S114664993R04CT001
Data de Cadastro: 25/09/2024
Data de Registro: 25/09/2024

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: Consorcio Construtor Logistico Araucaria
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Privado
Valor do Servico/Honorarios: R$514.780,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 55.XXX.XXX/0001-70
Data de Inicio: 23/08/2024
Data de Previsao de Término: 23/05/2025

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: RUA UBIRAJARA SAVIO TORRES
Bairro: FAZENDA VELHA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 83704614

Ne: 354

Complemento:

Cidade/UF: ARAUCARIA/PR

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetonico

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 92.630,34
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Industrial

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Empreendimento de 01 galpao, 01 bloco de refeitério, area de lazer, 01 bloco de vestiario e 01 bloco de apoio motorista.

DispOe ainda de uma

construcdo de apoio: administracdo e portaria (controle), além das construcdes destinadas a equipamentos de

infraestrutura (dgua, lixo e gas)

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S114664993R04CT001 Consorcio Construtor Logistico Araucaria RETIFICADOR 25/09/2024

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ADEMIR FRANZOI MARCOS, registro
CAU n2 0000A43060, na data e hora: 2024-09-25 13:28:51, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa

natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 25/09/2024 as 13:28:58 por: siccau, ip 10.244.2.129.

www.caubr.gov.br Pagina 2/2
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CARTA DE VIABILIDADE DA SANEPAR

Relatério Técnico AMB207.24-CLA-EIV- (Araucaria- PR) - Responsavel Técnico Jessica Deuschle CREA-RS (224.365/D)
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=~ SANEPAR By

Carta Resposta a Analise de Atendimento com
Abastecimento de Agua e Coleta de Esgoto

Curitiba 16 de setembro de 2024.
Prezado(a) Senhor(a) SP2 PROPERTIES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Informamos abaixo as condicBes técnicas existentes e/ou exigidas para abastecimento de dgua
e atendimento com coleta de esgoto sanitario do seguinte empreendimento:

Protocolo: 22.692.727-1 Municipio: Araucaria
Empreendimento: Galpao Logistico

Endereco: Rua Ubirajara Savio Torres N2 354 Bairro: Fazenda Velha
Categoria do empreendimento: Comercial / Industrial

N2 de economias: 01 N2 de Lotes: 01

Condigdes para abastecimento de dgua:

Ha possibilidade de atendimento com necessidade de ampliagdo de rede de distribuicao de agua, em
DN75, com extensdo a ser confirmada através de levantamento em campo. Os custos das ampliagdes de
redes serdao a expensas do empreendedor.

Ponto de interliga¢cdo: Rua Ubirajara Savio Torres.

E vedada a conex3do da instalacdo predial com tubulacdes alimentadas com agua n3o procedente da
rede de distribuicdo da Sanepar.

Condig¢Oes para atendimento com coleta de esgoto:

Ha possibilidade de atendimento com necessidade de ampliagdo de rede coletora de esgoto, em
DN300, com extensdo aproximada de 370,00m (a ser confirmado através de levantamento em campo),
em drea de servidao a cargo do cliente. Os custos das ampliagdes de redes e da implementacdo da faixa
de serviddao, com posterior doagdo a Sanepar, serao a expensas do empreendedor.

Ponto de interligacdo: a ser definido.

Ressalta-se ainda que somente com as cotas do empreendimento sendo fornecidas pelo interessado é
que poderd ser confirmado o escoamento por gravidade do esgoto doméstico.

Todos os empreendimentos que apresentarem residuos gordurosos devem adotar caixas de gordura -
NBR 8160.

Informagdes complementares:
Para mais informagdes, acesse o site www.sanepar.com.br, e selecione o menu PROJETO
HIDROSSANITARIO ou ligue 0800-200-0115.

Este documento é valido por 01 ano, a partir desta data. Se nesse periodo, o empreendedor ndo
apresentar Projeto Hidrossanitario a Sanepar, sera necessario solicitar novo estudo.

Atenciosamente,

Luciana Minikoski Guilherme Peixoto Goes
Analista de Projetos Hidrossanitarios Engenheiro Civil
GRCTL Projetos Hidrossanitarios

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA — SANEPAR
Geréncia Geral Metropolitana - GGML
PHS: Rua Pedro de Toledo, 219, Prado Velho, Curitiba/PR

Missdo: Assegurar servigos de saneamento ambiental de forma
sustentavel e inovadora, contribuindo para o desenvolvimento
econdmico e social.

Assinatura Avancgada realizada por: Luciana Cordeiro Minikoski (XXX.213.119-XX) em 13/09/2024 20:02. Inserido ao protocolo 22.692.727-1 por: Luciana Cordeiro
Minikoski em: 13/09/2024 20:02. Demais assinaturas na folha 7a. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderecgo:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 974fb9fa316668e662260d32685d436f.




ePRCTOCOLO

Documento: 22.692.7271_GalpaolLogistico.pdf.

Assinatura Avancada realizada por: Luciana Cordeiro Minikoski (XXX.213.119-XX) em 13/09/2024 20:02 Local: SANEPAR/09111, Guilherme
Peixoto Goes (XXX.153.799-XX) em 16/09/2024 14:16 Local: SANEPAR/09106.

Inserido ao protocolo 22.692.727-1 por: Luciana Cordeiro Minikoski em: 13/09/2024 20:02.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
974fh9fa316668e662260d32685d436f.
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MEMORIAL DE CALCULO PARA CONSUMO DE AGUA E ESGOTO
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CALCULO POPULAGAO INFORMADO NO PROJETO

ARAUCARIA - PR
FUNCIONARIOS 4560 3 TURNOS DE 1520 PESSOAS
O DO CO 0,

CONSUMO FUNCIONARIO
N° FUNCIONARIO 4560 |Pessoas
CONSUMO PER CAPITA 40| lidia
CONSUMO DIARIO 182.400,00|litros
CONSUMO COZINHA
LUGARES 484
REFEIGAO DIARIA 4560
CONSUMO PER CAPITA 20|l/dia
CONSUMO DIARIO 91.200,00 [litros
CONSUMO BANHOS
VESTIARIO FEMININO 75
VESTIARIO MASCULINO 76
N TOTAL DE CHUVEIRO 2736 CONSIDERAMOS A DEMANDA DE 60% DA POPULAGAQ TOTAL
DURAGAO DE BANHO 5|minutos
VAZAO 6|litros/minuto
TURNO DIARIO 1
CONSUMO DIARIO 82.080,00] litros
CONSUMO DIARIO TOTAL
CONSUMO FUNCIONARIO 182.400,00|litros
CONSUMO COZINHA 91.200,00] liros
CONSUMO BANHOS 82.080,00| litros
CONSUMO TOTAL DIARIO 355.680,00|litros/dia
RESERVAGAO PARA 2 DIAS

CONSUMO TOTAL ‘ 711.360,00|litros | |
CONSUMO TOTAL MES

CONSUMO TOTAL ‘ 10.670,40| m*/més | |
CONSUMO DA DEMANDA DE ESGOTO.

DEMANDA DE ESGOTO ‘ 284.544,00|litros/dia | |

CONSUMO DA DEMANDA DE ESGOTO MES

CONSUMO TOTAL ‘ 8.536,32|m*/més | |

Pagina 1 de 1
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CARTA DE VIABILIDADE COPEL
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Pagina: 1 de 1

2% copeL < %
&' & Companhia Paranaense de Energia PARANA

GOVERNO DO ESTADO

Protocolo: 01.20246093398773
Sao José dos Pinhais, 26 de Marco de 2024.

REC LOG ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

RODOVIA PR-423, 3301 -

CEP:, ARAUCARIA - PR

VIABILIDADE TECNICA/OPERACIONAL PARA IMPLANTAGAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA DA COPEL

Em atendimento a sua solicitagdo, comunicamos que ha viabilidade técnica/operacional para implantagdo de rede de
energia elétrica no empreendimento abaixo identificado:

Empreendimento] CENTRO LOGISTICO | Oficio:
Local RODOVIA PR-423, 3301 BAIRRO BOQUEIRAO ARAUCARIA-PR
Municipio ARAUCARIA | Unidades: 1

Informamos, ainda, que para a determinagdo do custo da obra e de seu prazo de execugdo €& necessaria a
apresentacao do projeto definitivo do empreendimento, devidamente aprovado por 6rgédo competente.

Podera, ainda, optar pela contratagdo particular de empreiteira habilitada no cadastro da COPEL para a elaboragdo do
projeto e execugdo da obra, cuja relagdo esta disponivel no site www.copel.com, através do caminho: O que vocé
procura? / Fornecedores e parceiros / 13 Construgao de redes por terceiros - particular.

Atenciosamente,

Aprovado Eletronicamente
ONEIL SCHLEMMER

VPRLES - DV PROJ DE REDES LESTE

Recebido em / /

ST PROJETOS S J PINHAIS - R. BARAO DO CERRO AZUL, 219 - CEP 83005-430 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - Fone: (41) 3381-5656
www.copel.com

Documento aprovado eletronicamente pela parte Copel Distribuicdo SA. Workflow 217118358 em 26.03.2024 - Por ONEIL SCHLEMMER
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MEMORIAL DE CALCULO DE DEMANDA MAXIMA PREVISTA POR AREA - ELETRICA

Relatério Técnico AMB207.24-CLA-EIV- (Araucaria- PR) - Responsavel Técnico Jessica Deuschle CREA-RS (224.365/D)



Cliente

HSI

Empreendimento

ARAUCARIA - BTS MERCADO LIVRE

NOVATEC

www.novatec.eng.br

Titulo

MEMORIAL DE CALCULO DE DEMANDA MAXIMA PREVISTA POR AREA

Complemento

ESTUDO PRELIMINAR

Documento Rev Especialidade
HSI-ELE-EP-MELI-001-MEM 01 ELETRICA
CONTROLE DE REVISOES
REVISAO DESCRICAO DATA
00 Emissdo Inicial 21/03/2024
01 Revisdo Geral 26/03/2024




Cliente

HSI

Empreendimento

ARAUCARIA - BTS MERCADO LIVRE

£
£
s
b}
=

NOVATEC

www.novatec.eng.br

Titulo

MEMORIAL DE CALCULO DE DEMANDA MAXIMA PREVISTA POR AREA

Complemento

ESTUDO PRELIMINAR

Documento

Revisdo

Especialidade

HSI-ELE-EP-MELI-001-MEM 01 ELETRICA
GALPAO
. Area . Densidade | Carga Inst. Demanda
It Ambient Sist FD
em mbiente (m2) istema (W/m2) (kW) (kW)
lluminagao 30,00 177,15 1 177,15
1 |ADMINISTRATIVO 5.905,00 |Tomadas 30,00 177,15 1 177,15
Ar Condicionado 50,00 295,25 0,7 206,68
2 |SANITARIOS 288,00 |lluminagdo 101,00 29,09 1 29,09
lluminagao 15,00 62,88 1 62,88
3 |MARQUISE 4.192,00
Q Tomadas 3,00 12,58 0,7 8,80
o lluminagao 20,00 1436,12 1 1436,12
4 |Gal 71.806,00
alpao Tomadas 3,00 21542 | 0,7 | 150,79
. Quant. Pot. Unitaria Pot. Total Demanda
Item E amento Espec. FD
L g (unid) (kW) (kW) (kW)
5 |Elevador 8 3,68 29,44 1 29,44
6 |Niveladora de doca 50 1,47 73,50 0,7 51,45
7 |Secador de maos 14 1,50 21,00 0,7 14,70
8 |Tomada manutengao 50 5,00 250,00 0,7 175,00
Subtotal 2779,57 2.519,25
Reserva | 5% 138,98 125,96
Fator de Simultaneidade 0,80
Total kW 2334,84 2.116,17
Fator de potencia 0,92
Total kVA 2.300,18
Transformador kVA - comercial 8x300
OBS.: Para os chuveiros dos vestiarios, deverao ser considerados, alimentagcdo por aquecedores de passagem a gas.




Cliente

HSI

Empreendimento

ARAUCARIA - BTS MERCADO LIVRE

www.novatec.eng.br

Titulo

MEMORIAL DE CALCULO DE DEMANDA MAXIMA PREVISTA POR AREA

Complemento

ESTUDO PRELIMINAR

Documento

Revisdo

Especialidade

HSI-ELE-EP-MELI-001-MEM 01 ELETRICA
CONDOMINIO
. Area . Densidade | Carga Inst. Demanda
Item Equipamento Espec. Sistema FD
L g (m2) (W/m2) (kw) (kW)
lluminagao 20,00 9,88 1 9,88
1 |Portaria 494,00 [Tomadas 30,00 14,82 1 14,82
Ar Condicionado 50,00 24,70 0,7 17,29
lluminagdo 20,00 19,20 1 19,20
2 |Rsstaurante / Cozinha 960,00 |Tomadas 30,00 28,80 1 28,80
Ar Condicionado 50,00 48,00 0,7 33,60
lluminagdo 20,00 4,48 1 4,48
3 |Descanso 224,00 |Ar Condicionado 30,00 6,72 1 6,72
Equipamentos 50,00 11,20 0,7 7,84
4 |Vestiario/Sanitario 394,00 [lluminagdo / tomadas 6,00 2,36 1 2,36
5 |Eclusa 1648,00 |lluminagdo / tomadas 10,00 16,48 1 16,48
6 |Utilidades 150,00 |lluminagao 6,00 0,90 1 0,90
. Quant. Pot. Unitdria Pot. Total Demanda
Item Equipamento Espec. FD
S i (unid) (kW) (kW) (kW)
7 |Chuveiro 10 5,50 55,00 0,5 27,50
8 |lluminagao Externa 120 0,25 30,00 1 30,00
9 |Bomba Incéndio 1 7,40 7,40 1 7,40
10 [gomba Recalque 6 3,70 22,20 0,5 11,10
11 cancela 2 0,500 1,00 0,5 0,50
12 [portso automatico 4 3,100 12,40 0,5 6,20
13 Seguranca 1 16,000 16,00 0,8 12,80
14 |Garra de tigre q 3,000 12,00 1 12,00
15 Carregadores de carros elétricos 5 7,400 37,00 1 37,00
Subtotal 380,54 306,87
Fator de Simultaneidade 0,80
Total kW 304,44 245,50
Fator de potencia 0,92
Potencia kVA 266,85
Transformador kVA - comercial 300
Gerador kVA - comercial 300




Cliente

HSI

Empreendimento

ARAUCARIA - BTS MERCADO LIVRE

nstalacies

NOVATEC

www.novatec.eng.br

Titulo

MEMORIAL DE CALCULO DE DEMANDA MAXIMA PREVISTA POR AREA

Complemento

ESTUDO PRELIMINAR

Documento

Revisdo

Especialidade

HSI-ELE-EP-MELI-001-MEM

01

ELETRICA

ENTRADA DE ENERGIA

ltem Descricéo atlls ToktNaI DL Fator de Pot. Pot. Tl?\t/i Dem.
1 |Galpéo 2.116,17 0,92 2.300,18
2 |Condominio 245,50 0,92 266,85
3 [Subtotal 2.361,67 2.567,03
4 |Fator de Simultaneidade 0,90 0,90
5 |Total 2.125,50 2.310,33
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL (PGRCC)
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INFORMAGOES CADASTRAIS

CONTRATANTE:

CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA

e CNPJ: 55.070.857/0001-70

e Endereco: Avenida Brigadeiro Faria Lima n2 3729 - Andar 7 - Itaim Bibi - S3o Paulo - S3o Paulo
o CEP: 04.538-905

e Telefone: (11) 3127-5500

e E-mail: financeiro@hsinvest.com

ENDERECO E LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

e Rua Ubirajara Savio Torres, 354 - Fazenda Velha - Araucdria - Parana
e CEP: 83704-614

e |.F. 21.242.0110

e Matricula 28.963

EMPRESA CONSULTORA:

DES

GEOLOG MEIO AMBIENTE

Rua Emilio de Almeida Torres, 672

Campina do Siqueira - Curitiba - Parana

Fone: (41) 3501-2305

ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente - CREA 53.672



e EQUIPE TECNICA:

isjca Deuschle (CREA-RS224365/D)
Execucado técnica dos trabalhos de campo,
Elaboragdo do relatério, responsavel técnico.
jessica@andesgeologia.com.br

ART N2: 1720245619260
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GEOLOG MEIO AMBIENTE




SOBRE A ANDES GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

A ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente é uma empresa 100% paranaense que atua desde 2011
em todo o Brasil, realizando servicos especializados de consultoria para diversos segmentos e atividades da
economia nacional. Além da sede prdpria, localizada em Curitiba, préxima do Parque Barigui, a ANDES possui
também um quadro técnico multidisciplinar e altamente capacitado formado por geélogos, eng. ambientais,
bidlogos, eng. florestais e eng. de minas, gedgrafos e equipe de topografia; além de equipes prdprias e
terceirizadas de sondagem (normal, rotativa e SPT). Para atender as demandas de seu variado quadro de
clientes, a ANDES oferece servicos nas areas de hidrogeologia, geologia urbana e geologia ambiental,
engenharia ambiental, hidrologia, mineracdo, engenharia civil, geotecnia, geoprocessamento e engenharia
florestal. Faz parte do grupo também a empresa ALPES - Laboratdrio de Pesquisas e Ensaios Fisicos de Solo,
gue conta com equipe técnica composta por geélogos e quimico com PhD em engenharia de materiais e esta
presente no mercado desde 2014, realizando analises diversas (solo, agregados, concreto e asfalto) para as

areas de engenharia civil, mineracdo e meio ambiente.

O ano de 2016 representa um marco histérico nos estudos geolégicos desenvolvidos no Estado do Parand e no
planejamento do uso e ocupacao de solo de Curitiba e RMC, pois no final deste ano, a ANDES foi contratada
pela SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS (SEMA) para executar o PROJETO
MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANA - PROJETO DE MAPEAMENTO GEOLOGICO-
GEOTECNICO, SETORIZACAO DE RISCOS E ORGANIZACAO DE DADOS PARA GESTAO DE RISCOS NA RMC. Os
mapas e relatdrios elaborados neste projeto encontram-se disponiveis para consulta publica no site do

Instituto Agua e Terra (IAT).



ISENCAO DE RESPONSABILIDADES

Este relatério foi preparado pela ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente visando atender aos
padrdes requeridos pelos drgaos institucionais competentes na data de sua elaboracdo, com observancia das
normas técnicas recomendaveis e em estrita obediéncia aos termos do pedido e contrato firmado com o
cliente. Em razdo disto, a ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente se isenta de qualquer
responsabilidade perante o cliente ou a terceiros pela utilizacdo deste trabalho, ainda que parcialmente, fora
do escopo para o qual foi preparado, assim como pelas consequéncias derivadas desta acdo. Este relatoério é
confidencial, destinando-se a uso exclusivo do cliente, ndo se responsabilizando a ANDES Consultoria em
Geologia e Meio Ambiente pela utilizacdo do mesmo, ainda que em parte, por terceiros que dele venham a
ter conhecimento. Esta utilizacdo também sé podera ser feita com autorizagdo prévia da ANDES Consultoria
em Geologia e Meio Ambiente. Em caso de futuras alteracGes na legislacdo vigente, estatutos, normas e
decisGes da entidade ambiental, tal fato deverd ser considerado, estando este estudo passivel de revisdo para

gue se adeque as novas determinacgdes, se for o caso.



1 INTRODUGAO

O presente relatério, denominado Plano de Gerenciamento de Residuos de Construgdo Civil (Projeto ANDES
AMB111.24-CLA-PGR (Araucdria), foi elaborado para a empresa REC LOG ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A. em conformidade com o descrito na PROPOSTA TECNICA- n2 111.24RMA_PGRCC_O

2 IDENTIFICAGAO E LOCALIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Nome do empreendimento: Barracado Syslog Araucdria

N2 da Licenca Prévia (LP) emitida para o empreendimento: Licenca Prévia n2 318935

Modalidade do empreendimento: Centro de distribuicdo logistico

Caracterizacdo do processo construtivo: No ANEXO 1 serd apresentado o memorial descritivo construtivo
Metragem total a ser construida (em m?): 92.630,34 m?

Data de previsdo do inicio e término da obra: 15/07/20245 a 15/07/2025.



RESPONSAVEIS PELO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

3.1
a)

b

~

d

~

e)

f)

Elaboracao do projeto
Responsavel técnico pela elaboracdo do PGRCC: Engenheira Ambiental Jessica Deuschle
Conselho de classe e n? de registro: CREA RS224365/D
N2 da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART): 1720245619260
Empresa responsavel: Andes Consultoria em Geologia e Meio Ambiente
Endereco: Rua Emilio de Almeida Torres, 672 - Campina do Siqueira - Curitiba (CEP: 80.740-160)
Telefone: (41) 3501-2305

E-mail: jessica@andesgeologia.com.br

Implementacgio do projeto
Responsavel técnico pela implementacdo do PGRCC: Luiz Augusto Milano
Conselho de classe e n? de registro: CREA SP98365/D
N2 da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART): 1720245492309
Empresa responsavel: Matec Engenharia e Construgdes Ltda.
Enderego: Rua Ubirajara Savio Torres, 354 - Fazenda Velha - Araucdria

Telefone: (11) 3127-5500

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)



4  CARACTERIZAGAO E QUANTIFICACAO DOS RCD

QUANTIDADE (m?)
CARACTERIZACAO ETAPA DA OBRA TOTAL
Classe Tipo CONSTRUCAO | DEMOLICAO
Solo (terra) Volume solto 277891 0,00 2778,91
Componentes ceramicos 5557,82 0,00 5557,82
Pré-moldados em concreto|  1528,40 0,00 1528,40
Classe A Argamassa 1250,51 0,00 1250,51
Material asfaltico 0,00 0,00 0,00
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00
TOTAL Classe A 11115,64 0,00 11115,64
Plasticos 222,31 0,00 222,31
Papel/papelio 208,42 0,00 208,42
Metais 166,73 0,00 166,73
Classe B Vidros 13,89 0,00 13,89
Madeiras 1389,46 0,00 1389,46
Gesso 97,26 0,00 97,26
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00
TOTAL Classe B 2098,08 0,00 2098,08
Manta asfaltica 0,00 0,00 0,00
Massa de vidro 0,00 0,00 0,00
Classe C|  Tubos de poliuretano 0,00 0,00 0,00
Outros (especificar) 555,78 0,00 555,78
TOTAL Classe C 555,78 0,00 555,78
Tintas 138,95 0,00 138,95
Solventes 0,00 0,00 0,00
Oleos 0,00 0,00 0,00
Classe D
Materiais com amianto 0,00 0,00 0,00
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00
TOTAL Classe D 138,95 0,00 138,95
TOTAL(A+B+C+D) 13908,45

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)



4.1 Quadro resumo da caracterizagao e quantificagao dos RCD

RESIDUO QUANTIDADE ESTIMADA (m?)
CONSTRUCAO DEMOLICAO TOTAL
Classe A (solo) 2778,91 0,00 2778,91
Classe A (exceto solo) 8336,73 0,00 8336,73
Classe B 2098,08 0,00 2098,08
Classe C 555,78 0,00 555,78
Classe D 138,95 0,00 138,95
TOTAL 13908,45 0,00 13908,45

Os RCD deverado ser previamente segregados no local da obra de acordo com a classe.

4.2 Reutilizagdo ou reciclagem dos RCD na prépria obra

TIPO DO RESIDUO

QUANTIDADE

Classe TIPO PROCESSO/APLICAGAO (m?)

Solo (terra) Volume
solto

Componentes
ceramicos

Pré-moldados em

Classe A concreto

Argamassa - -

Material asfaltico - L

Outros (especificar) - .

Plasticos - -

Papel/papeldo - -

Metais - -

Classe B
Vidros - -

Madeiras - -

Outros (especificar) - -

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)



5

ACONDICIONAMENTO

11

TIPO DO RESIDUO
- FORMAS DE ACONDICIONAMENTO
Classe Tipo
Solo (terra) Volume solto Cagamba de 15 m?
Componentes ceramicos Cacamba de 5 m?
Pré-moldados em concreto Cagamba de 5 m?
Classe A
Argamassa Cacamba de 5 m3?
Material asfaltico Cacamba de 5 m?
Outros (especificar) Cacamba de 5 m?
Plasticos Cagamba de 5 m?
Papel/papelido Cagamba de 5 m?
Metais Cagamba de 5 m?
Classe B Vidros Cacamba de 5 m?
Madeiras Cagamba de 5 m?
Gesso Cacamba de 5 m?
Outros (especificar) Cagcamba de 5 m?
Manta asfaltica Cacamba de 5 m?
Massa de vidro Cacamba de 5 m?
Classe C
Tubos de poliuretano Cagcamba de 5 m?
Outros (especificar) Cacamba de 5 m?
Tintas Cacamba de 5 m?
Solventes Cacamba de 5 m?
Oleos Cacamba de 5 m3
Classe D
Materiais que contenham )
amianto
Outros materiais .
contaminados(especificar)

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)




Os RCD deverdo ser acondicionados apds sua geracdo até a etapa de transporte, de modoa permitir,

sempre eu possivel, sua reutilizacdo ou reciclagem.

12

6 TRANSPORTE DOS RCD
CLASSE DO  |Empresa responsdvel pelo | N2 da licenga ambiental| Quantidade estimada de
RESIDUO transporte da empresa transporte (m3)
Transportes de Residuos
A (solo) Industriais Trevisan Ltda - RLO - 249298 - R2 2778,91
EPP
A (exceto Transportes de Residuos
Industriais Trevisan Ltda - RLO - 249298 - R2 11115,64
solo)
EPP
Transportes de Residuos
B Industriais Trevisan Ltda - RLO - 249298 - R2 2098,08
EPP
Transportes de Residuos
C Industriais Trevisan Ltda - RLO - 249298 - R2 555,78
EPP
Transportes de Residuos
D Industriais Trevisan Ltda - RLO - 249298 - R2 138,95
EPP

No ANEXO 2 serd apresentada a licengca ambiental da empresa indicada para realizacdo do transporte dos

residuos.

O gerador deve exigir da empresa transportadora a via do Manifesto de Transporte de Residuos-MTR,

ou documento similar, preenchido corretamente em todos os campos e constando a assinatura e

carimbo de todos os envolvidos (gerador, transportador e destinagdo) e, preferencialmente,

acompanhados de certificados de destinagao de residuosemitidos pelos receptores finais.

As empresas transportadoras indicadas neste PGRCC poderdo ser alteradas desde que sejam

devidamente licenciadas para este fim.

As empresas transportadoras contratadas deverao ser indicadas no Relatério de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil, juntamente com os comprovantes da destinagdo final (MTR, notas

fiscais, certificados, dentre outros) por elas emitidos.

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)



7  DESTINAGAO FINAL DOS RCD

7.1 Residuos Classe A

Local de destinagdo: CETEGRE - Centro
de Triagem e Gestao de Residuos da
Construgao Civil Eireli

Licenga/Autorizacdo Ambiental n2:LO - 176430

Endereco:Rua Joroslau Sochaki, 1500

Org3o expedidor:| nstituto Agua e Terra

Municipio: Sao José dos Pinhais - PR

Validade: 21/02/2025

Indicacgao fiscal: -

Volume estimado (m3): 11115,64 m3

Residuos Classe B

Local de destinagdo: CETEGRE - Centro
de Triagem e Gestdo de Residuos da
Construcao Civil Eireli

Licenca/Autorizagdo Ambiental n2:LO - 176430

Endereco:Rua Joroslau Sochaki, 1500

Orgdo expedidor:| nstituto Agua e Terra

Municipio: Sdo José dos Pinhais - PR

Validade: 21/02/2025

Indicagdo fiscal:

Volume estimado (m3): 2098,08 m3

Residuos Classe C

Local de destinagdo: Solvi Essencis
Ambiental S. A.

Licenga/Autorizacdo Ambiental n2: RLO - 22000476

Enderego: Rua dos Palmenses - Cidade
Industrial - Curitiba

Orgao expedidor: SMMA - Curitiba

Municipio: Curitiba

Validade: 09/09/2025

Indicagao fiscal: -

Volume estimado (m3): 555,78 m?

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)
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7.4 Residuos Classe D

Local de destinacdo: Solvi Essencis Licenca/Autorizacdo Ambiental n2: RLO - 22000476
Ambiental S. A.

Endereco: Rua dos Palmenses - Cidade | Org3o expedidor: SMMA - Curitiba
Industrial - Curitiba

Municipio: Curitiba Validade: 09/09/2025

Indicacdo fiscal: Volume estimado (m3): 138,95 m?3

No ANEXO 3 serdo apresentadas as Licengas ambientais das empresas indicadas para a destinac¢do final

dos residuos gerados na obra.
e Os locais de destinacao final indicados neste PGRCC poderao ser alterados e deverdo ser indicados
no Relatério de Gerenciamento de RCC juntamente com as licencas ambientais das novas empresas.
Além disso, devem ser anexados os comprovantes de destinacdo final: Manifestos de Transporte de

Residuos (MTR) e Certificados de Destinagao Final (CDF).

e O manejo inadequado de residuos sélidos acarretard nas punicdes previstas na legislacao.

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)
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8 PLANO DE CAPACITACAO

O empreendedor devera realizar acdes de sensibilizagdo e educagdo ambiental para os trabalhadores da

construcdo, visando ao cumprimento das etapas previstas neste projeto.

a) Proprietario: Consércio Construtor Logistico Araucaria
b) Responsével técnico pela elaboragdo do PGRCC: Engenheira Ambiental Jessica Deuschle

C) Responsavel técnico pela implementagdo do PGRCC: Luiz Augusto Milano

As informacdes constantes no PGRCC, bem como as respectivas atualizacdes, sdao de responsabilidade do

empreendedor e responsavel técnico.

Curitiba, 29 de setembro de 2024.

XW Duwrd e

J@a Deuschle

Engenheira Ambiental (CREA RS224365/D)

Coordenador do Projeto / Responsavel Técnico

ANDES Consultoria em Geologia e Meio Ambiente (CREA-PR 53.672)

Relatério Técnico AMB111.24-REC LOG-PGR - Responsavel Técnico Jessica Deuschle (CREA-RS224.365/D)
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GEOLOG MEIO AMBIENTE

ANEXO 01

METODO CONSTRUTIVO
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: MODIFICATIVO PARA CONSTRUGAO DE GALPAO LOGISTICO.
Area do terreno: 327.120,05 m?

Area total construida: 92.630,34 m?

Local: Rua Ubirajara Savio Torres, 354

Bairro: Boqueirao

Municipio: Araucaria- PR

Matricula: 63.339 e 50.456

Zona e Cat. de Uso: Z1 2 - Industrial/ Comercial/ Uso Misto

Proprietario: CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA

CNPJ: 55.070.857/0001-70

01 - PREPARAGAO DO TERRENO
Sera convenientemente preparado para dar escoamento as aguas pluviais e para receber as fundagdes da
construgao, seguindo rigorosamente o projeto de terraplenagem.

02 - FUNDAGOES
Blocos de concreto armado e estacas serdo executadas conforme calculo estrutural resultante das sondagens do
terreno.

03 - IMPERMEABILIZAGAO
Serdo executadas nos embasamentos em geral e nas lajes de cobertura.

04 - ESTRUTURA
Estrutura mista em concreto armado e metélica. Serdo executadas conforme projeto estrutural, obedecidas as
normas da ABNT.

05— ALVENARIA E FECHAMENTO EXTERNO
Alvenaria em blocos de concreto revestidos com chapisco, embogo e reboco.
Fechamento externo em telhas metélicas pré-pintadas.

06 - DIVISORIAS INTERNAS
Os sanitérios e o0s vestiarios serdo executados em alvenaria de blocos de concreto ou Dry Wall tipo RU e terdo as
divisdes internas em painéis de laminado estrutural TS, tipo Neocom.

07 - FORRO

No restaurante placas modulares 625x625mm de gesso liso acartonado com pelicula PVC (liso) marca Owa, modelo
Giprex Clean ou equivalente.

Nos sanitérios e vestiarios em geral, forro em réguas de PVC 200x100mm.

08 - COBERTURA
Nos edificios, em geral, cobertura metélica.
Para perfeita estanqueidade da cobertura serdo instaladas calhas e condutores para capta¢do de aguas pluviais.



479-ARQ-PL-00-MEMO-R06.doc

09 - REVESTIMENTOS DE PAREDES

Nos vestiarios, sanitarios e copas, ceramica esmaltada.

O restaurante/cozinha serdo entregues no 0sso com pintura.

Em geral, as paredes de alvenaria serao revestidas em chapisco, embogo, reboco e pintura latex.

10 - PISOS

Piso de concreto armado polido nas areas de armazenagem, utilidades e apoio em geral;
Piso ceramico/ porcelanato antiderrapante nos sanitarios, vestiarios e copas em geral;
Piso cerdmico padréo nas cozinhas;

Piso porcelanato, nas areas administrativas.

11 - ESQUADRIAS

Todos os caixilhos e portas serdo em aluminio com pintura eletrostatica, salvo as portas das docas e as de
emergéncia dos galpdes que s&o em chapa de ferro pintadas a esmalte.

Todas as portas de acesso aos sanitarios e cozinha terdo molas hidraulicas.

Todas as portas e venezianas de tomada de ar dos armazéns serdo guarnecidas de tela mosquiteiro.

12 - PINTURA
Latex 100% acrilica sobre revestimento interno e externo, nas alvenarias em geral.

13 - VIDRO
Vidro laminado, 6mm, para todos os caixilhos em geral.

14 - INSTALAGOES HIDRAULICAS
Projetadas por engenheiro especialista de acordo com as Normas Brasileiras, composta por: rede de agua potavel,
esgotos, aguas pluviais. Projeto de Prevengao e Combate & Incéndio sera aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

15 - INSTALAGOES ELETRICAS
Projetada por engenheiro especialista, de acordo com as Normas Brasileiras e Concessionarias local.

16 - INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO.
Projetado por engenheiro especialista, de acordo com as normas da ABNT.

17 - ESGOTO
A rede de esgotos sera projetada e implantada de acordo com as normas da ABNT e conforme as orientagdes
especificas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e concessionaria local.

18 - LIXO SELETIVO
Sera acondicionado em container, para posterior coleta por caminh&o e deposicdo em aterro sanitério.

19 - ILUMINAGAO

Natural através de caixilhos. Artificial por sistema de lampadas a vapor metalico, LED e/ou ldmpadas fluorescentes.
A iluminacéo externa sera através de lampadas a vapor de sédio ou LED.

Projetados por especialistas de acordo com as normas da ABNT.

20 - VENTILAGAO
Natural através de caixilhos. Artificial por sistema de ventilagéo e exaustdo mecénica, de acordo com as normas
ABNT.



479-ARQ-PL-00-MEMO-R06.doc

Projetado por especialistas de acordo com as normas da ABNT.

21 - PASSEIO PUBLICO
Calgamento em concreto.

22 - PAISAGISMO
Paisagismo nas areas permeaveis com grama.

23 - FECHAMENTO DO TERRENO
Sera em alambrado até 2,00 metros e 3 fios de arame farpado na parte superior.

24 - LIMPEZA
Sera executada limpeza geral ap6s o término das obras e a manutencao sera a usual para este tipo de edificaco.

Araucaria, 08 de novembro de 2024.

Proprietario: CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA
CNPJ.: 55.070.857/0001-70

Autor do projeto: ADEMIR FRANZOI MARCOS
CAU: A43060

Responsavel Técnico: LUIZ AUGUSTO MILANO
CREA: 98365/D
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Namero do Protocolo

TR Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel e do Turismo - SEDEST 17.940.330-7

e ¥ i N -
z Instituto Agua e Terra

PARAN A @ ' Nimero do Docaments
ﬂ AGUA E TERRA 249208-R2

GOVERNO DO ESTADO

= - Validade da Licenga
S TENTAVEL £ 5O TURIGMO | RENOVAGAO DE LICENGA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 1710012025

O Instituto Agua e Terra, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o n° 17.940.330-7, concede LAS - Licenga Ambiental
Simplificada nas condicGes e restricdes abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ Nome/Razéo Social

03.416.092/0001-83 TRANSPORTES DE RESIDUOS INDUSTRIAIS TREVISAN LTDA - EPP

RGl/Inscrigédo Estadual Logradouro e Nimero

- Rua Nova Esperanca, 785, TERREO

Bairro Municipio / UF CEP
Emiliano Perneta Pinhais/PR 83.324-400
2. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Atividade Porte
Transportadora de cargas em geral e de residuos Pequeno

Atividade Especifica
Transportadora de residuos néo perigosos (classe Il), Transportadora de residuos perigosos (classe I)

Detalhes da Atividade
transporte deresiduos industriais classes i, ii e iii, construcao civil e aluguel de cacambas.

Coordenadas UTM (E-N) Logradouro e Nimero

681693.2 - 7186897.8 Rua Nova Esperanca, 785, TERREO

Bacia Hidrogréafica Bairro Municipio / UF CEP

Iguagu Emiliano Perneta Pinhais/PR 83.324-400

3. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.2 AGUA UTILIZADA

Origem Agua Tipo de Uso Volume (m3hora) N° Ourtorga Coordenadas UTM (E-N)
Rede Publica Humano 0,50 -- -

3.3 EFLUENTES LIQUIDOS

Origem Efluente Forma Tratamento Destino Final Vazédo (m¥hora) N° Outorga Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitario Rede Publica Rede Publica 1,00 --

3.7 RESIDUOS SOLIDOS
Cédigo e Descrigdo Quant./Dia Destino Final
200399 - Residuos urbanos e equiparados néo anteriormente especificados 500,00 kg Reutilizac&o/reciclagem/recuperacao internas

Obs.: As informagdes das sessdes 1, 2 e 3 sdo de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Licenca Ambiental Simplificada foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 12, § 1° da Resolug¢@o N° 237/97 - CONAMA, e 3°, Inciso IV da
Resolugdo N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020 e tem validade acima indicada para a atividade de Transportadora de Residuos Sélidos Perigosos e Nao Perigosos,
devendo ser observados rigorosamente, durante a operacéo da atividade os requisitos abaixo.

2. Devera, obrigatoriamente, ser consultado o municipio com relacdo a exigéncia do licenciamento ambiental a nivel municipal, de acordo com a Lei Complementar n°
140/2011.

3. As ampliagBes ou alteragdes na atividade ora licenciada, de conformidade com o estabelecido no Artigo 88 da RESOLUGAO CEMA N.° 107/2020, ensejara novo
licenciamento para a parte ampliada ou alterada.

4. O transporte de cargas em geral, notadamente das perigosas, objeto do presente licenciamento ambiental, devera ser realizado em total conformidade com o que
estabelecem a Portaria 204/97 e o Decreto Federal N° 96.044/88 do Ministério dos Transportes, bem como as NBRs 7500, 7501,7504, 9734, 8285, e 9735

5. A manutencdo e lavagem do caminh&o devera ser obrigatoriamente realizada em prestador de servigo devidamente licenciado para tal finalidade para os casos em que a
manutencédo e a lavagem dos veiculos serdo executados fora do empreendimento.

6. Os condutores dos veiculos deverdo ser adequadamente treinados para a atividade e conhecer, detalhadamente, todos os itens de seguranga e sinalizagédo que,
obrigatoriamente, deverdo estar disponiveis em todos os veiculos

7. Na eventualidade de acidentes com as referidas cargas, notadamente nos casos em que devido a vazamentos advenham riscos de poluicdo ambiental, dentre outras
autoridades envolvidas, de imediato, este Instituto Agua e Terra devera ser também informado.

8. De acordo com o que dispde o Artigo 27 do Decreto Federal acima mencionado, em caso de emergéncia, acidente ou avaria, o fabricante e/ou gerador, o transportador, o
expedidor e o destinatario da(s) carga(s) dardo apoio e prestardo os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelas autoridades publicas.

9. No caso de destinagéo final de residuos sélidos dever&o ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 212/2019 e/ou Resolugdo CEMA 76/2009, observando a necessidade de
Autorizagdo Ambiental.

10. A presente Licenca Ambiental Simplificada, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolugdo CONAMA N° 237/97 podera ser suspensa ou cancelada, na
ocorréncia de violagao ou inadequacéo de quaisquer condicionantes ou normas legais, omisséo ou falsa descri¢cdo de informagdes relevantes que subsidiaram a sua emissao,
bem como na superveniéncia de graves riscos ambientais e de salude, sendo assim deverdo ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima
estabelecidos, caso contrario, a presente Licenca de Operagéo serd cancelada.

11. A concesséo desta licenga ndo impedira exigéncias futuras, decorrentes do avango tecnolégico ou da modificagdo das condigdes ambientais, conforme Decreto Estadual
857/79 - Artigo 7°, § 2°.

12. A presente licenca, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolugdo CONAMA N° 237/97, podera ser suspensa ou cancelada, na ocorréncia de violagéo ou
inadequagéao de quaisquer condicionantes ou normas legais, omisséo ou falsa descricéo de informacdes relevantes que subsidiaram a sua emissdo, bem como na
superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude.

13. O ndo cumprimento a legislagdo ambiental vigente sujeitard a empresa e/ou seus representantes, as sangdes previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos
reguladores.

14. A renovacao desta licenga devera ser requerida 120 dias antes da data de expiracéo de sua validade.

15. Esta Licenga Ambiental Simplificada foi concedida com base nas informagdes constantes do requerimento e projetos apresentado pela requerente e nédo dispensa, tdo
pouco, substitui quaisquer outros Alvaras e/ou Certidées de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislacéo federal, estadual ou municipal.
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Curitiba, 17 de Setembro de 2021

Esta LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, tem a validade acima mencionada, devendo em sua
renovagéo ser solicitada ao Instituto Agua e Terra com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte)
dias. Quaisquer alteragdes ou expansdes nos processos de producdo ou volumes produzidos pela
industria e alteragdes ou expansdes no empreendimento, deverao ser licenciados pelo Instituto Agua
e Terra. Esta LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA devera ser afixada em local visivel.

Assinatura do Representante

Digitally signed by LUIZ
\ FORNAZZARI
NETO:69798478991

/ Date: 2021.09.17
17:26:15 BRT

LUIZ FORNAZZARI NETO
Escritério Regional de Curitiba

L4 1M
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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentével e do Turismo - SEDEST Tgmzlc;"z?smgulo
Instituto Agua e Terra it
Numero do Documento
AGUA E TERRA 176430
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ~ Validade da Licenga
SUSTENTAVEL E DO TURISMO LICENGA DE OPERAGAO 21/02/2025

O Instituto Agua e Terra, com base na legislagdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o n° 16.418.255-0, concede LO - Licenga de Operagdo
nas condi¢des e restrigdes abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ Nome/Razéo Social

28.028.871/0001-32 CETEGRE - CENTRO DE TRIAGEM E GESTAO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

RGl/Inscrigédo Estadual Logradouro e Nimero

- Rua Joroslau Sochaki, 1500, terreo

Bairro Municipio / UF CEP

Ipé Sé&o José dos Pinhais/PR 83.055-400
2. IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

Atividade Porte
Tratamento e/ou disposicao final de residuos sélidos Pequeno

Atividade Especifica
Unidade de recebimento, triagem, segregacéo, e acondicionamento de residuos sélidos perigosos para fins de tratamento in loco e envio para destinacéo final, Reciclagem de residuos n&o perigosos
Detalhes da Atividade

Coordenadas UTM (E-N) Logradouro e Nimero

684971.0 - 7180890.8 Rua Joroslau Sochaki, 1500

Bacia Hidrogréafica Bairro Municipio / UF CEP

Iguagu Ipé Sao José dos Pinhais/PR 83.055-400
3. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 AGUA UTILIZADA
Origem Agua Tipo de Uso Volume (m3hora) N° Ourtorga Coordenadas UTM (E-N)
Pocgo Raso Humano e Empreendimento 0,50 -- -—-

3.2 EFLUENTES LIQUIDOS

Origem Efluente Forma Tratamento Destino Final Vazéo (m3hora) N° Outorga Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitario Rede Publica Rede Publica 0,05 --

3.4 CONDIGOES PARA LANGAMENTO DE EFLUENTES
a)pHentre5a9

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variagdo de temperatura do corpo receptor ndo devera exceder a 3°C no limite da zona de mistura

c) materiais sedimentaveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o langamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulagéo seja praticamente nula, os
materiais sedimentaveis deverdo estar virtualmente ausentes

d) regime de langamento com vazdo maxima de até 1,5 vez a vazdo média do periodo de atividade diaria do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela autoridade
competente

3.6 RESIDUOS SOLIDOS
Codigo e Descrigdo

Quant./Dia Destino Final
170103 - Ladrilhos, telhas e materiais ceramicos 1.800,00 kg  Reutilizag&o/recuperagao externa
170201 - Madeira 2.100,00 kg  Reutilizag@o/recuperacao externa
170802 - Materiais de construgéo a base de gesso ndo abrangidos em 17 08 01 5.550,00 kg  Reutilizag&o/recuperagao externa
170101 - Residuos de cimento 35.000,00 kg Reutilizag@o/recuperagao externa
170102 - Tijolos 39.200,00 kg Reutilizagéo/recuperagao externa
170202 - Vidro 500,00 kg Reutilizac&o/recuperacéo externa

Obs.: As informac6es das sessdes 1, 2 e 3 sé@o de responsabilidade do requerente.
4. CONDICIONANTES

1. A presente Licenca foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8°, Inciso Il da Resolugdo N° 237/97 - CONAMA, e 3°, Inciso VI da Resolugédo N° 105/2019 -
CEMA, 17 de dezembro de 2019, e autoriza a operacéo propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operagao, 0s
itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

2. As ampliagdes ou alteragdes nos processos de produgéo ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolugdo CEMA n° 105, 17 de
dezembro de 2019, ensejardo novos licenciamentos, prévio de instalagao e de operagdo, para a parte ampliada ou alterada.

3. Os residuos sélidos gerados e relacionados a atividade desenvolvida, quaisquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverdo ser
armazenados e destinados em conformidade com as Portarias 224/07 e 202/16 do IAP e com o PGRS apresentado a este Instituto.

4. No caso de destinacéo final de residuos soélidos, deveréo ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 212/2019 e/ou Resolugdo CEMA 076/2009, observando a necessidade
de solicitagdo de Autorizagdo Ambiental.

5. N&o devera ocorrer, em qualquer época, o descarte no meio ambiente de efluentes liquidos originados na atividade ora licenciada, uma vez que tais efluentes ndo foram
previstos na documentacdo apresentada pela requerente, para andlise por parte deste Instituto Agua e Terra.

6. Outros residuos liquidos, eventualmente gerados, em outras operacdes e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverdo ser
objeto de procedimentos idénticos aos conferidos aos residuos solidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substitui-la.

7. Os esgotos sanitarios deverdo ser encaminhados para a Rede Coletora Publica da SANEPAR. E proibido o langamento de esgotos sanitarios e de quaisquer outros residuos
liquidos em galerias de aguas pluviais.

8. Os niveis de presséo sonora (ruidos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento dever&o estar em conformidade com aqueles preconizados pela
Resolugdo CONAMA N.° 001/90.

9. Eventuais emissdes gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deveréo estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual N°
13.806/02 e a Resolugdo N° 016/2014 da SEMA-PR.

10. E terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.

11. Quaisquer operagdes e/ou equipamentos que envolvam a utilizagéo de produtos liquidos poluentes, tais como combustiveis em geral, 6leo lubrificante, hidraulico, de corte,
produtos quimicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverdo ser dotados de dispositivos de contengdo adequados, instalados nos locais onde a referidas
operag0Oes forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes liquidos permanecam confinados nos
respectivos locais.
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12. A remogao de qualquer tipo de cobertura vegetal na area da empresa, esta devera ser precedida de Autorizacdo especifica, a ser obtida junto ao Setor Florestal deste
Instituto.

13. Em caso da existéncia de Areas de Preservagio Permanente no local, devera ser rigorosamente observado o que estabelecem sobre a matéria a Legislag&o vigente.

14. Salientamos que é responsabilidade dos consultores os planos e testes ambientais apresentados, assim como é responsabilidade da contratante a implantacéo,
implementacao, manutengdo e operagdo das medidas e sistemas propostos nestes estudos.

15. A presente licenga ndo contempla aspectos de seguranca das instalagdes, estando restrita a aspectos ambientais.
16. A renovagéo da presente licenga devera ser requerida com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiragdo de seu prazo de validade.

17. Os critérios adotados para emissdo da presente Licenca de Operacéo poderdo ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento cientifico e
tecnoldgico e a necessidade de preservacédo ambiental.

18. A concesséo desta licenga ndo impedira exigéncias futuras, decorrentes do avango tecnolégico ou da modificagdo das condigdes ambientais, conforme Decreto Estadual
857/79 - Artigo 7°, § 2°.

19. O ndo cumprimento a legislacdo ambiental vigente sujeitara a empresa e/ou seus representantes, as sangdes previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos
reguladores.

20. A presente Licenga de Operagao, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolugdo CONAMA N° 237/97 podera ser suspensa ou cancelada, na ocorréncia de
violagéo ou inadequagao de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissao ou falsa descri¢ao de informagdes relevantes que subsidiaram a sua emissé@o, bem como na
superveniéncia de graves riscos ambientais e de salde, sendo assim deverdo ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso
contrario, a presente Licenga de Operagéo sera cancelada.

21. Esta Licenga foi concedida com base nas informagdes apresentadas pelo requerente e ndo dispensa, tdo pouco, substitui quaisquer outros Alvaras e/ou Certiddes de
qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislacao federal, estadual ou municipal.

Curitiba, 21 de Fevereiro de 2020 Assinatura do Representante
Sumula dessa licenca devera ser publicada no Diario Oficial do Estado e em jornal de grande
circulacéo local ou regional, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, nos termos da resolugdo CONAMA
n° 006/86.Esta LICENGCA DE OPERAGCAO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua
renovagdo ser solicitada ao Instituto Agua e Terra com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte)
dias. Quaisquer alteragdes ou expansdes nos processos de producdo ou volumes produzidos pela Date: 2021.04.14
industria e alteragdes ou expansdes no empreendimento, deverdo ser licenciados pelo Instituto Agua . 14:04:25 BRT
e Terra. Esta LICENGA DE OPERAGAO dever4 ser afixada em local visivel. LUIZ FORNAZZARI NETO
Escritério Regional de Curitiba

Digitally signed by LUIZ
\ FORNAZZARI
NETO:69798478991
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Documento emitido

Prefeitura Municipal de Curitiba eletronicamente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente Sua autenticidade podera ser
co_m_provada acessando o
Av. Manoel Ribas, 2727 - Mercés original em:

https://sima.curitiba.pr.gov.br
lextrato/consultar

Renovacéo da Licenca de Operacao

Numero: RLO - 22000476 - Renovacéo da Licenca de Operagéo

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, integrante do SISNAMA, no uso das atribui¢cdes a ela conferidas
por meio da Lei Municipal 6817/1986, Lei Municipal 7671/1991, Lei Municipal 15852/2021, Lei Municipal 9806/2000 e
considerando demais legislacdes vigentes, APROVA esta Licenca Ambiental de Operacéo a:

Solvi Essencis Ambiental S.A.

CNPJ:40263170000930
Endereco Autorizado

Indicacdo Fiscal: 89160113 - 0 Inscricao Imobiliéria:

Rua:R. DOS PALMENSES Numero: 004005
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

ObservacOes: &

Tipo de Unidade / Forma de Atuagéo
ESTABELECIMENTO FIXO

As atividades deveréo ser exercidas conforme o tipo de unidade ou forma de atuagéo informado acima
Cdédigo Descricéo

383949900 Recuperacdo de materiais ndo especificados anteriormente

468770300 Comeércio atacadista de residuos e sucatas metalicos

468770200 Comércio atacadista de residuos e sucatas nao-metalicos, exceto de papel e papeldo
493020300 Transporte rodoviario de produtos perigosos

381140000 Coleta de residuos néo-perigosos

382110000 Tratamento e disposicéo de residuos ndo-perigosos

381220000 Coleta de residuos perigosos

382200000 Tratamento e disposicéo de residuos perigosos

712010001 Testes e andlises fisico-quimicas e/ou biolégicas

Observacfes gerais sobre o empreendimento

0 LICENGCA DE OPERAGAO CONCEDIDA PARA DISPOSIGCAO FINAL EM ATERROS DE RESIDUOS CLASSES | E II;
TRATAMENTO DE RESIDUOS (BLENDAGEM PARA CO-PROCESSAMENTO; ENCAPSULAMENTO,
ESTABILIZAGAO E SOLIDIFICAGAO DE RESIDUOS); LABORATORIO DE ANALISES FiSICO-QUIMICAS;
TRATAMENTO DE EFLUENTES (PROPRIOS E PROVENIENTES DE TERCEIROS); DEVENDO-SE ATENDER AS
RESTRIGCOES CONSTANTES NO PARECER TECNICO PARTE INTEGRANTE DESTA LICENCA.

** AS ATIVIDADES DE DISPOSICAO FINAL EM ATERROS DE RESIDUOS CLASSES | E Il, NAS AREAS DE
INDICACAO FISCAL 89.160.113 E 89.160.055, ESTAO EM FASE DE ENCERRAMENTO CONFORME PLANO DE
ENCERRAMENTO E POS FECHAMENTO, O QUE DEVERA OCORRER ATE O FINAL DA VIGENCIA DESTA
LICENCA.

FICA PROIBIDA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DE DISPOSICAO DE RESIDUOS CLASSES | E Il NO
EMPREENDIMENTO AO TERMINO DA VIGENCIA DESTA LICENCA.

AS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO AMBIENTAL E GEOTECNICOS, BEM COMO AS DE MANUTENGAO DAS
INSTALAGCOES DEVERAO SEGUIR A PERIODICIDADE PREVISTA NO PLANO DE ENCERRAMENTO, O QUAL
DEVERA SER COMPLEMENTADO, NO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, ATENDENDO NORMAS ABNT
10157/1987, 8419/1992 E 13896/1997, PORTARIA IAP N° 260/2014 E RESOLUGAO CEMA N° 094/2014.

** EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DE BLENDAGEM ORGANICA E TRATAMENTO DE SOLO CONTAMINADO
PROVENIENTE DA REFINARIA GETULIO VARGAS - REPAR (VIA BIOPILHA) SEREM EXECUTADAS SOBRE OS
MACICOS DE ATERROS, E, CONSIDERANDO-SE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE ATERRO E
CONSEQUENTES MEDIDAS NECESSARIAS DE COBERTURA FINAL DO ATERRO, ELAS DEVERAO,
PORTANTO, SER ENCERRADAS AO FINAL DO PRAZO CONCEDIDO NESTA LICENCA.

(1) Devera atender ao disposto nas seguintes legislacdes:
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Documento emitido

Prefeitura Municipal de Curitiba eletronicamente.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente Sua autenticidade podera ser
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Renovacéo da Licenca de Operacao
Numero: RLO - 22000476 - Renovacéo da Licenca de Operagéo

Observacfes gerais sobre o empreendimento

- ABNT NBR 10004, quanto a classificacdo de residuos para disposicéo em aterros C lasse | e II; - Resolugéo
SEMA 016/2014, para emissdes atmosféricas;

- Resolucdo CONAMA 430/2011, Resolucdo CEMA 081/2010 e Outorga de Lancamento de Efluentes pelo Instituto
de Aguas do Paran4, (Portaria n° 136/2021 - GOUT, de 25/02/2021): DBO: 100 mg/L e DQO: 350 mg/L, fator de
toxicidade: 8 para Daphnia magna e 8 para Vibrio fischeri, para descarte de efluentes liquidos;

- Decreto Municipal 1190/2004, para solo e aguas do lencol freatico.

- Legislagéo estadual vigente, em especial a Portaria IAP 212/2019, alterada pela Portaria IAT 33/2022, quanto a
procedéncia e caracteristicas dos residuos e efluentes a serem recebidos no local.

- Lei Municipal 10625/2002 quanto aos ruidos urbanos, protecéo do bem estar e do sossego phlico.

(2) Devera fazer auto-monitoramento:
(2.1) Dos efluentes liquidos tratados no sistema de tratamento, avaliando-se 0s parametros:

- Volumes de efluentes tratados (proprios e provenientes de terceiros), Vazdo, DBO, DQO, Oleo e Graxas, pH,
Temperatura, Nitrogénio Amoniacal, Fosforo total, Sélidos Sedimentaveis, Oxigénio dissolvido- MENSAL

- Ecotoxicidade aguda (Daphnia magna, Vibrio fischeri) e demais pardmetros listados na Resolucdo CONAMA
430/2011 - TRIMESTRAL
(2.2) Das aguas do corpo hidrico receptor, indicando em croqui as distancias dos pontos a montante e a jusante do
langcamento de efluente, contemplando minimamente os parametros DBO, DQO, Oxigénio dissolvido, pH,
Temperatura, Fosforo, Nitrogénio amoniacal, solidos totais dissolvidos- SEMESTRAL;
(2.3) Das emissdes atmosféricas provenientes do barracao de manipulagéo de residuos, conforme parametros
estabelecidos na Resolugdo SEMA 016/2014 - ANUAL;
(2.4) Da agua do aquifero freatico, constando os parametros constantes do Decreto Municipal 1190/2004 -
SEMESTRAL.
(2.5) Geotécnico, avaliando e prevendo a estabilidade dos macigcos - MENSAL.

(3) E vetado:

- Transbordo de residuos, para destinagédo final para outros locais;

- O armazenamento de residuos e tambores a céu aberto;

- A realizacao de pinturas com pistola de presséo a céu aberto;

- A gqueima de residuos a céu aberto;

- A disposicao final de residuos de construgédo civil classes A e B em aterro, em atendimento ao disposto na
Resolucdo CONAMA 307/2002, alterada pela Resolucdo Conama 448/2012.

(4) No caso de constatacéo de parametros, nos monitoramentos analiticos de aguas, efluentes e emissdes
atmosféricas, com resultados acima dos padrdes legais, deverdo ser tomadas as providéncias cabiveis, para
atendimento ao disposto na legislagéo vigente.

(5) Devera possuir procedimentos para atenuacgéo ou eliminacéo de odores provenientes das atividades, de modo a
diminuir o impacto por percepc¢éo olfativa fora dos limites do empreendimento.

(6) Nos casos de ocorréncia de reclamacdes em funcdo do incbmodo gerado pelas mesmas, deverédo ser tomadas
medidas corretivas em prazo imediato.

(7) Fica proibida a implantacdo de novos macicos de aterros.

(8) Fica proibida a realocacéo dos acessos de entrada ao empreendimento, bem como portaria e balancas.

0 (9) Em caso de construcao/realocacéo de novos po¢os de monitoramento, devera ser encaminhado a esta SMMA
novo estudo hidrogeolégico com a sua nova localizacdo, bem como os respectivos perfis construtivos, de modo a
atender ao disposto na Resolu¢cdo SMMA 001/1996.

(10) Em caso de desativagdo ou exting&do de pogos de monitoramento, os mesmos deverdo ser substituidos e selados
com procedimentos técnicos adequados que garantam a integridade do aquifero freético.

(11) Para implantacéo de diques de sobrepeso e de disparo, em que haja atingimento de vegetacao, devera
protocolar, nesta SMMA, solicitacdo especifica para remocéo da vegetacao.

(12) DURANTE A VIGENCIA DESTA LICENGA, DEVERA:
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Renovacéo da Licenca de Operacao
Numero: RLO - 22000476 - Renovacéo da Licenca de Operagéo

Observacfes gerais sobre o empreendimento
12.1- Apresentar SEMESTRALMENTE nesta SMMA os resultados do auto-monitoramento da qualidade dos efluentes
liquidos, das aguas do lencol freatico e da qualidade do Rio Barigui.

12.2- Apresentar ANUALMENTE nesta SMMA os Relatorios consolidados — Declaragao de emissdes atmosféricas,
gerados pelo sistema informatizado DEA-IAT, referentes ao barracao de manipulagéo de residuos.

12.3- Apresentar QUADRIMESTRALMENTE nesta SMMA Relatorios contendo os resultados do monitoramento
MENSAL Geotécnico dos macicos, atendendo as exigéncias do Parecer Técnico parte integrante desta Licenca.

12.4- Apresentar QUADRIMESTRALMENTE nesta SMMA Relatorios de acompanhamento da disposi¢éo de residuos
em aterros, atendendo as exigéncias do Parecer Técnico parte integrante desta Licenga;

12.5- Apresentar QUADRIMESTRALMENTE nesta SMMA Relatorios contendo os resultados do monitoramento
periddico do processo de pré-tratamento por Biopilhas, conforme Parecer Técnico parte integrante desta Licenca.

** O recebimento de residuos para disposi¢do final em aterros Classes | e Il esta limitado a vigéncia dessa licenca.

** O requerente fica ciente que, deverdo ser executadas as medidas necessarias de reconformacéo e cobertura final
dos macicos, com uso de solo ou materiais adequados, de modo a garantir sua estabilidade e seguranca, bem como
executando as drenagens adequadas de aguas pluviais, percolados e biogases, de modo a evitar infiltragées,
formacéo de rachaduras e eroséo.

** O ndo cumprimento das exigéncias descritas nesta Licenca de Operacao implicara na aplicagcao das penalidades
previstas em legislacéo

Requisitos para arenovacédo da Licenca de Operacao

O A renovacdao desta Licenga Ambiental de Operacéo devera ser solicitada com antecedéncia minima de 120 dias da
expiracdo do seu prazo de validade, para as atividades de tratamento de residuos (blendagem para
co-processamento; encapsulamento, estabilizagéo e solidificacéo de residuos); laboratério de analises
fisico-quimicas; tratamento de efluentes.

Devera protocolar a solicitacdo de Autorizagdo Ambiental Especifica (AAE) nesta SMMA, referente a desativagdo das
atividades de disposicao final de residuos Classes | e || em aterro, blendagem orgéanica e biopilhas, no prazo maximo
120 (cento e vinte) dias antes da expiragdo do prazo de validade desta Licenca de Operacgéo, devendo ser instruida
com o Plano de Encerramento e Pés Fechamento compativel com as condi¢cdes em que se encontram 0s macigos de
residuos classes | e Il.

Esta Licenca Ambiental tem a validade abaixo mencionada. Quaisquer alteracdes ou expansdes no empreendimento
deverao ser comunicados a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA.

Data de Emissédo: 01/09/2023
Data de Validade: 09/09/2025
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ANOTAGOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA



Docusign Envelope ID: 31C7E50C-B2A9-444A-A41C-FC718177BADC

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico
LUIZ AUGUSTO MILANO
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: MATEC ENGENHARIA E CONSTRU(;OES LTDA
2. Dados do Contrato

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Pagina 1/1
ART de Obra ou Servico

1720245492309

Substituicdo sem Custo a 1720245412011

RNP: 2609081090
Carteira: SP-98365/D
Registro/Visto: 39658

Contratante: CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA

AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3729 - EDIFICIO ANTONIO ALVES FERREIRA GUEDES, 3729

CNPJ: 55.070.857/0001-70

EDIFICIO ANTONIO ALVES FERREIRA GUEDES, 7° ANDAR ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP 04538-905

Contrato:  (Sem numero)
Valor: R$ 180.000.000,00

Celebrado em: 18/04/2024

3. Dados da Obra/Servico
RUA UBIRAJARA SAVIO TORRES, 354

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

AV. CESAR HASSELMAN X RUA UBIRAJARA SAVIO TORRES FAZENDA VELHA- ARAUCARIA/PR 83704-512

Data de Inicio: 18/04/2024
Finalidade: Industrial

Previsdo de término: 23/05/2025

Coordenadas Geograficas: -25,570223 x -49,412872

Proprietario:. CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA

4. Atividade Técnica

[Diregao de obra, Execucgéo de obra] de edificacdo em materiais mistos

Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observacées
Implementagao do PGRCC.

6. DeclaracGes

CNPJ: 55.070.857/0001-70

Quantidade Unidade
92630,34 M2

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n? 5.296, de 2 de dezembro de

2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

25/9/2024

) de de
data

[ hiy gt Petano

Local

LUIZ AUGUSTO MILANO - CPF: 034.997.388-13

CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA - CNPJ: 55.070.857/0001-70

Registrada em : 25/09/2024

8. Informagdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

Central de atendimento: 0800 041 0067 e sl

e Agronomia do Parana

ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

Www.crea-pr.org.br

Impresso em: 25/09/2024 14:22:17

[ CREA-PR

onselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Parand
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (we, us or Company)
may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below
are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically
through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if
you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic
Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the
check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking
‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents
from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
electronically from us.

How to contact MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: fgomes@matec.com.br

To advise MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us at fgomes@matec.com.br and in the
body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We
do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your
account preferences.

To request paper copies from MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email to fgomes@matec.com.br and in the body
of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone
number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to fgomes@matec.com.br and in the body of such request you must state
your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other
information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for
online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software
The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/quides/signer-guide-
signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm
that:

e You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and

e You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send
this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future
reference and access; and

e Until or unless you notify MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA as
described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices,
disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to
be provided or made available to you by MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES
LTDA during the course of your relationship with MATEC ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA.
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R e CREA-PR | ARTde obra ou Servico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

JESSICA DEUSCHLE

Titulo profissional:
ENGENHEIRA AMBIENTAL Carteira: RS-224365/D

Empresa Contratada: B D L ANDES CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA Registro/Visto: 53672

RNP: 2216502723

2. Dados do Contrato
Contratante: CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3729 - EDIFICIO ANTONIO ALVES FERREIRA GUEDES, 3729
ITAIM BIBI - SAO PAULO/SP 04538-905

Contrato:  ANDES 111.24 Celebrado em: 01/10/2024
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 55.070.857/0001-70

3. Dados da Obra/Servico
R UBIRAJARA SAVIO TORRES, 354
FAZENDA VELHA - ARAUCARIA/PR 83704-614
Data de Inicio: 01/10/2024 Previsdo de término: 30/10/2024

Finalidade: Ambiental
Proprietarioc:. CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
92453,85 M2

CNPJ: 55.070.857/0001-70

[Assessoria, Consultoria, Coordenagéo, Treinamento] de sistema de esgoto/residuos sélidos plano de

gerenciamento de residuos
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO CIVIL (PGRCC) DO BARRACAO LOGISTICO SYSLOG ARAUCARIA

8. Informagdes

7. Assinaturas
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagdes no

Documento assinado eletronicamente por JESSICA DEUSCHLE, registro Crea-PR rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
RS-224365/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, na data - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
01/10/2024 e hora 15h42. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

Central de atendimento: 0800 041 0067 R o

e Agronomia do Parana

CONSORCIO CONSTRUTOR LOGISTICO ARAUCARIA - CNPJ: 55.070.857/0001-70

Valor da ART: RS 99,64 Registrada em : 03/10/2024 Valor Pago: R$ 99,64

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 03/10/2024 17:12:15

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

onselho Regional de Engenharia
e Agronomia do parand

g
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ANEXO 26

CAPTURA DE TELA DO PROTOCOLO DO PGRCC NO SITE ATENDENET ARAUCARIA

Relatério Técnico AMB207.24-CLA-EIV- (Araucaria- PR) - Responsavel Técnico Jessica Deuschle CREA-RS (224.365/D)



Araucaria x +
aplicativos.araucaria.pr.gov.br L m 9

Compliance HSI PREFEITURA DE AR... 3d2.construmanage... Obra REC LEBELON... & D4Sign Portal de Licenciam... s ) Google Earth r:] UTM D PERFORMANCE Mereo

Conforme estipula o artigo 62 do Decreto
Municipal 40.271/2024: O requerente devera

procurar o |AT.
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GEOLOG

ANEXO 27

PROJETO DO BIODIGESTOR

Relatério Técnico AMB207.24-CLA-EIV- (Araucaria- PR) - Responsavel Técnico Jessica Deuschle CREA-RS (224.365/D)
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APRESENTAGAO

Os modelos SUPER BIODIGESTOR e BIO-
DIGESTOR - SANEAR BRASIL foram proje-
tados e construidos para ser a solugao do
esgotamento sanitario no Brasil. O equipa-
mento é o Unico no mercado que une 4 bene-
ficios em 1 s6 volume. Ele substitui o tanque
séptico e o filtro anaerdbio, possui vala de
infiltragdo (sumidouro) nos modelos SU-
PER, vai com filtro redutor de odores, além
de aumentar a eficiéncia de tratamento com
o biodegradador Biorooter. Recomenda-se
o uso dos demais itens do sistema de tra-
tamento de esgoto, como caixa de gordura
e caixa gradeada para o funcionamento do

sistema. Consulte nossos especialistas

para adquirir os itens complementares.

APLICAGAO

Os modelos SUPER e BIO sao recomen-
dados para o tratamento de esgotos sanita-
rios domésticos provenientes de residéncias,
chacaras, sitios, fazendas e escritorios. Trata
as aguas provenientes de banheiros e de co-
zinhas equipadas com caixa de gordura. Nao
se recomenda aguas de maquinas de lavar e
com utilizagao de produtos quimicos. De-
ve-se respeitar a capacidade e o nimero de
pessoas indicado na tabela de Caracteristi-
cas Técnicas - TABELA DE VOLUME.

Este manual refere-se aos equipamentos de 600, 1.000, 1.600, 2.500 e 5.000 litros de esgoto sanitario/dia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

EMPREENDIMENTO

600 L
CONTH Ne DE
PESSOAS

1.000L 1.600 L 2.500L 5.000L
N2 DE N2 DE N2 DE N2 DE
PESSOAS PESSOAS PESSOAS PESSOAS

RIBUICAO
160 03

TABELA DE VOLUME - CONFORME NBR 13969:1997

Residéncia Padrdo Alto L/pessoa 06 10 15 31
Residéncia Padrdo Médio L/pessoa 130 04 07 12 19 38
Residéncia Padrdo Baixo L/pessoa 100 06 10 16 25 50
Hotel - Exceto cozinha e lavanderia L/pessoa 100 06 10 16 25 50
Alojamento Provisério L/pessoa 80 07 12 20 31! 62
Fabrica L/pessoa 70 08 14 22 35 71
Escritério L/pessoa 50 12 20 32 50 100
Escola e Prédio Publico L/pessoa 50 12 20 32 50 100
Restaurante e Refeitério L/pessoa 25 24 40 64 100 200

Manual de instalagéo * 2 wmeIGESTUR
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FUNCIONAMENTO

Durante o processo de tratamento, a ma-
téria organica contida no esgoto é digerida
por agentes bioldgicos degradadores, fazen-
do a limpeza da agua e garantindo a eficién-
cia do sistema.

1) O esgoto entra pelo tubo D.N 100 (con-
forme desenho abaixo) e é levado até a parte
inferior do tanque.

2) Ao iniciar o sistema, recomendamos a
adicao do BIOROOTER no biodigestor confor-
me especificado (pag. 07) para aumentar a
quantidade de microrganismos no processo
de tratamento.

3) Em seguida, ocorre a separagao entre
a parte solida (que é decantada) e a parte li-
quida que é conduzida até o filtro anaerdbio,
seguindo um fluxo ascendente.

4) Ao entrar no filtro, o esgoto passa por
um leito filtrante com coldnias de bactérias
que tornarao o tratamento adequado ao lan-
g¢amento e a infiltragao no solo.

SAIDA DO

FILTRO DE GASES ESGOTO TRATADO
plmr B —

ENTRADA
DO ESGOTO

EXTRAGAO DO
LODO ESTABILIZADO

LANGAMENTO
DO ESGOTO

LEITO DE
SECAGEM

www.sanearbrasil.com.br | 31 3334-5400 | * 3

5) Os gases gerados no processo passa-
rao por um filtro de gases composto por car-
vao ativado que abranda os odores.

6) Nos modelos SUPER, o efluente tratado
passara através dos furos da vala de infiltragao
para o solo, fazendo a irrigagao do terreno e o
descarte correto. Os modelos BIO necessitam
de sumidouro para langamento em solo.

7) 0 lodo gerado no sistema podera ser des-
cartado no leito de secagem (pag. 07), através
da saida lateral ou retirado através de caminhao
limpa fossa pela tubulagao central do equipa-
mento. Os modelos SUPER e BIO de 5.000L ndo
possuem saida lateral para o leito de secagem.

Em resumo, através do Super Biodigestor
com tratamento bioldgico, o esgoto domésti-
co sera transformado em 3 produtos:

A) A agua tratada, que sera langada pela
vala de infiltragao/sumidouro, ira fazer a irri-
gacao dos solos.

B) O lodo que sera descartado no leito de
secagem podera ser transformado em adubo
apos a secagem completa e com adigao de cal.

C) Os gases gerados pelo tratamento bio-
légico sairao com odor amenizado através do
filtro de gases.

OBSERVAGAO:

1. Evite langar no sistema produtos de limpeza
e desinfetantes, pois eles prejudicam a
eficiéncia do Biodigestor.

2. 0 leito de secagem é opcional. Consulte
nossos especialistas para adquirir a CAIXA
LEITO DE SECAGEM DA SANEAR BRASIL. Para
leito de secagem em concreto, as medidas
ideais sao 0,5m x 0,5m x 1,0m. Nao se aplica ao
Super Biodigestor de 5.000L.

*Desenho em 3D do modelo de SUPER 1.000L

Sanear Brasil
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CONTEUDO INSERIDO DENTRO DO EQUIPAMENTO

ATENG A 0! Antes deiniciar a
instalagao, abra a tampa de visita branca,
tirando o CAP abdbora e o filtro de gas e retire
os conteudos descritos abaixo:

1) Manual;
2) Frasco de Biorooter 250g;

3) Tampao de vedagao de cor cinza para vedar
o buraco da vala de infiltragdo - Somente
nos modelos SUPER;

4) Filtro de gases (carvao ativado), que vai
acoplado ao equipamento dentro do sus-

piro com o CAP abdbora.

Retire todo o material e feche a tampa
branca rosqueando o CAP abdbora no suspiro.

O Biorooter (2) deverd ser armazenado
em local seco e arejado para uso posterior
conforme instrugao especifica (pag.07).

Antes de escavar para enterrar o equi-
pamento, nos modelos SUPER, retire o tubo
branco e preto (vala de infitragao) de dentro
do tanque, use o tampao de vedagao cinza
(3) para fechar o buraco sob pressao até o
final, garantindo assim sua perfeita vedagao.

VAMOS INICIAR A INSTALAGAO DO SUPERBIODIGESTOR!

ATENGA O! Antes deiniciar a instalagao, verificar as dimensdes do equipamento
adquirido (TABELA DE MEDIDAS) e o tipo de solo (TABELA 2) para avaliar as condigdes das
escavagoes, compactagdes e infiltragdo do efluente final.

ITEM 600L 1.000L 1.600L 2.500L 5.000L

(%]
<<
)
[a)
w
=
w
[a)
<t
—
w
o
<

Altura Maxima 1,30m 1,47m 1,70m 1,85m 2,70m
Didmetro Maximo 1,00m 1,00m 1,45m 1,40m 1,80m
Altura Entrada de Esgoto 1,10m 1,39m 1,43m 1,69m 2,33m
Altura Saida de Efluente 0,91m 1,34m 1,33m 1,59m 2,23m
Altura Extra¢do de Lodo 0,64m 0,85m 0,85m 1,20m -
ComprimN%g;cgJE\L{gIsnglpﬁltragéo 5m 5m 10m 10m 13m
Comprimento de Vala Total 6m 6m 11,45m 11,45m 14,80m
Altura Saida de Gés 1,30m 1,47m 1,70m 1,30m 1,30m
Filtro de Carvdo Gas Ativado 1un lun lun lun lun

*0s comprimentos das valas de infiltragdo sao calculados para solos com alta permeabilidade

Manual de instalagdo « 4 wmeIGESTUR
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~ =
SEmmEs o
9 a Areia grossa ou cascalho Maior que 140 Rapida

2e Areia fina 140 - 70 Média

'E,“é g Argila Arenosa 70 - 32 Vagarosa

QE Argila 32-21 Semi-impermeadvel
EE Argila compacta ou rocha Maior que 21 Impermedvel

1) Utilizando a TABELA DE MEDIDAS, escavar a
vala na profundidade determinada pelo nivel
datubulagao de saida de esgoto da residéncia
e pelas dimensoes do equipamento adquirido,
de forma que a chegada do esgoto fique acima
da altura de entrada do equipamento.

2) Ao escolher o local de instalagao, respeitar as
distancias minimas de 1,5m de contrugdes,
3m de arvores e pontos de abastecimento de
aguas e 15m de corpos d'agua de qualquer
natureza. Consultar normas de construgao do
seu municipio.

3) A preparagdo do terreno para o recebimento
do equipamento deve contemplar o nivela-
mento e a compactagao da base.

4) 0O equipamento deverd estar cheio com agua
comum até o nivel da tubulagao de saida, antes
do aterro e compactagao do solo. Aterrar com
os recipientes vazios pode provocar a implosao
do mesmo por causa da pressao externa.

5) Recomenda-se o preenchimento da escava-
¢ao com mistura solo cimento (massa) e terra
peneirada (também pode utilizar areia ou po
de brita), em trago 1:10, ou seja, uma porgédo
de cimento para dez porgdes de terra.

6) Acompactagao do preenchimento deve ser fei-
ta gradativamente por camadas de 20cm. Du-
rante a compactacao, evite impactos pontuais
que possam prejudicar a estrutura do produto.

www.sanearbrasil.com.br| 31 3334-5400 | * 5

7) Apos isto, o preenchimento da escavagio deve
ser concluido por toda a parte cilindrica até cobrir
por completo o tubo de entrada, tomando o cui-
dado para ndo aterrar o suspiro (filtro de gases).

No caso do equipamento estar abaixo do nivel
do terreno, pode ser necessaria a execugao de uma
laje de concreto acima da tampa do mesmo. Para
isso, a construcao da laje deve prever o seu apoio no
terreno a, no minimo, 30cm além do aterro da vala.

Se houver necessidade de instalagdo de uma laje
de protegao, aguardar a cura de praxe, preservando
os pontos de visita (tampa branca) e o suspiro. OBS.:
E importante deixar um buraco para o suspiro (CAP
abdbora) na laje.

DESTINO FINAL
DO EFLUENTE

SUPERBIODIGESTOR SANEAR BRASIL

Este modelo ja vem com a vala de infiltragédo/
sumidouro que consiste em uma tubulagao furada
nas medidas de cada modelo da tabela, sendo que
a parte branca da vala sem furagao deve ser enter-
rada em declive de aproximadamente 10°.

Para instalagao, aterrar a vala de infiltragado com
profundidade de 0,8m a Tm do solo, 0,40m de largura
e o comprimento do modelo adquirido. A vala devera
ser totalmente preenchida com brita n°1.

Solos com baixa taxa de percolagao exigem ex-
tensas areas para infiltragao, sendo necessario o au-

Sanear Brasil
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mento do comprimento das valas de infiltragdo. Veja
a TABELA DE MEDIDAS e confira a absorcao do seu
tipo de solo.

Atente-se para instalar a vala de infiltragdo com
desnivel apropriado para garantir que a extremidade
do tubo dreno fique mais profundo do que a saida do
equipamento.

BIODIGESTOR SANEAR BRASIL

Este modelo ndo possui vala de infiltragao e
deve ser considerada a instalagao de sumidouro
ou vala de infiltragao na saida do seu equipamento
para destinagao final do efluente tratado.

EXTRAGAO DO LODO

Ha duas possibilidades de se fazer a limpeza (es-
coamento de lodo), exceto no modelo de 5.000L,
que nao possui retirada de lodo por gravidade:

A) Extragdo mecanica ¢/ caminhdo sugador.
Abre-se 0 suspiro, retira-se o filtro de gases e usa-
se mangueira com diametro menor que 60 mm.

B) Retirada de lodo por gravidade com leito de
secagem através do dispositivo de escoamento
(tubo de PEAD cinza na lateral do equipamento).
Para utilizar esta opgao, deve-se serrar o tubo com
uma segueta e instalar um registro esfera de 60
mm com cola (ndo incluso no equipamento).

+ O leito de secagem devera ser construido de
alvenaria sem revestimento e com o fundo em ter-
ra comum e o piso em tijolinhos queimados encai-
xados de forma compacta. Isto é feito para facilitar
a absorgao da parte liquida do lodo estabilizado
e o lodo fica na superficie dos tijolos, facilitando
assim a sua retirada e disposi¢ao conforme as leis
locais vigentes.

+ As medidas recomendadas sdo 0,50m X
0,50m X 0,50m X profundidade da tabela de medi-
das 00. A altura do registro determinara a posicao
da escavagao do leito de secagem de tal forma

Manual de instalagdo * 6 WWEE[]IGEST[]R

que, durante a limpeza, o volume Uutil de lodo esteja
sempre abaixo do registro.

+ O leito de secagem deve conter boca de ins-
pecdo (com tampa) que permita o facil acesso
para manobra do registro, limpeza e manutencao.

+ O prazo para limpeza vai depender muito do
uso do efluente. A partir do 6° més de uso, recomen-
da-se a retirada gradual do lodo formado no fundo
do tanque. Ap6s o primeiro semestre, repetir o proce-
dimento a cada 3 meses. Com a aplicagdo constante
do BIOROOTER, esse prazo podera se estender con-
sideravelmente. E importante saber que o lodo em
excesso reduz a eficiéncia do tratamento.

+ O lodo nao pode ser extraido completamen-
te, a fim de ter rapidez de tratamento no proximo
ciclo de operagao.

TRANSPORTE E MANUSEIO

Para manter a garantia, é necessario transpor-
tar os equipamentos até o local da instalagdo com
seguranca, evitando impactos e quedas. Nunca
role o produto no chado ou segure-o pelas tubula-
coes. Nao o arraste sobre superticies com imper-
feicdes, detritos, entulhos ou pedras.

ITENS PARA MANUTENGAO

Para melhor operagao e resultado do trata-
mento do esgoto, recomenda-se a troca do Filtro
de Gases (carvao ativado) conforme necessidade,
reduzindo assim os odores causados pelo proces-
so bioldgico de tratamento.

Outro item indicado para a manutengdo cons-
tante do equipamento é o BIOROOTER. Este produto
biolégico aumenta e repde a quantidade de agentes
degradadores de matéria organica, melhorando a
eficiéncia do tratamento do esgoto. Este produto
auxilia nas limpezas de caixas de gordura e tubala-
¢Oes encrustadas (vide bula do produto).

Deve-se atentar para manter limpas as caixas
de gordura e gradeamento (caso componha o seu
sistema) para evitar mau cheiros e parasitas.
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APLICAGAO DO BIOROOTER
o B|°R°°TER | www.biorooter.com.br

Trata-se de um biodegradador composto de mi-
croorganismos latentes em farelo de cereais que
sdo ativados em contato com umidade. No caso
de novos equipamentos, aplicar a noite, direta-
mente no(s) vaso(s) sanitarios (1 colher de sopa
farta) nos 3 primeiros dias e depois repetir a cada
15 dias.

0 BIOROOTER nao interfere no uso normal do sis-
tema sanitario da residéncia.

0 uso de produtos bactericidas, como agua sani-
taria e desinfectantes, causa a perda de microrga-
nismos importantes para o tratamento bioldgico
do esgoto. Neste caso, recomenda-se adicionar
BIOROOTER apés 4h da limpeza do local para lim-
peza dos microrganismos.

0 uso regular do BIOROOTER produz os seguintes
beneficios:

B Melhora os niveis de tratamento de matéria or-
ganica e outros parametros do esgoto final.

B Reduz o e os sobrenadantes.

B Limpeza da gordura incrustada em tubulagoes
de cozinha e caixas de gordura, reduzindo inse-
tos e maus odores.

B Incrementa eficiéncia de processo nos siste-
mas de tratamento.

B Reduz o volume de lodo e diminui as extragoes
mecanicas e manuais.

B Restaura o fluxo das areas de drenagem e fil-
tragao.

B Reduz as bactérias patogénicas.

B Reduz ou elimina a contaminagéo do solo e
corpos de agua.

B Reduz custos de manutengao e ampliagoes.

LEITO DE SECAGEM

A caixa leito de secagem produzida em PEAD (Polietileno
de Alta Densidade) vai pronta para instalagao, diminuindo
o tempo e os custos de obra.

ITENS COMPONENTES: Caixa em PEAD; registro esfera
soldavel de 60mm; 6¢cm de tubo PVC marrom, joelho de
60mm e filtro bag.

AS MEDIDAS DO EQUIPAMENTO SAO: 0,60m de diametro
e 1,50m de altura.

Para a instalagdo do equipamento, utilize as medidas do
equipamento descritas acima para fazer a escavagéao.

Alinhe a tubulacao de lodo do biodigestor com a entrada
do leito de secagem. Faga a conexdo dos dois equipa-
mentos através de uma tubulagao de 60mm e coloque o
registro de 60mm, os 6¢cm de tubo e o joelho dentro do
leito de secagem. Amarre o filtro bag acima do joelho, de
forma que o lodo caia dentro do bag.

Para aterrar a caixa coloque 50cm de brita 1 em torno da
parte inferior da caixa.

www.sanearbrasil.com.br | 31 3334-5400 | * 7

Segue imagem ilustrativa das distancias para instalagao.

Leito de secagem

Biodigestor

A manutengao do leito de secagem pode ser feita a cada
6 meses abrindo o registro até que a agua esteja clarifi-
cada ou até a agua atingir o topo do filtro bag. Quando o
lodo estiver seco, ele pode ser descartado e o filtro bag
reutilizado.

Sanear Brasil
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Termo de Garantia

I-A GARANTIA

1) A SANEAR BRASIL garante seus produtos pelo
prazo de 72 meses, incluindo o prazo da garantia
legal (primeiros noventas dias, contados a par-
tir da aquisigdo do primeiro consumidor, contra
defeitos de fabricacdo ou solidariamente em de-
corréncias de vicios de qualidade do material que

o torne impréprio ou inadequado ao consumo a
que se destina).

2) Materiais utilizados sdo garantidos e conferem
aos equipamentos propriedades de resisténcia.

3) A garantia se faz conforme:

Nome do Proprietdrio

Endereco

Cidade CEP UF

Nome do Revendedor -
Endereco

Cidade CEP UF

Nota Fiscal da compra n? Data:___ / [/ -

II- EXCLUDENTE DA GARANTIA

O presente termo exclui despesas com transpor-
tes, frete, seguro tais itens 6nus e responsabilida-
de, além de ndo cobrir:

a) Pegas que se desgastam naturalmente com o
uso regular;

b) Danos a parte externa do produto sujeitos a
quebra causada por acidentes, maus tratos ou
limpeza inadequada;

¢) Trincas causadas pelo consumidor por mau uso
ou acidentes;

d) Danos causados por fendmenos naturais.

e) Danos causados por manuseio inadequado,
instalagdo incorreta e erros de especificagdo em
desacordo com as recomendagdes do cédigo de
obra Brasileiro.

I11- INVALIDADE DA GARANTIA - A garantia fica totalmente invalida se:

a) N3do for apresentada nota fiscal ou documen-
to fiscal equivalente juntamente com o termo de
garantia.

b) O produto for instalado fora dos padrdes es-
pecificados

¢) O produto sofrer quaisquer danos por aciden-
tes (quebra) ou agentes da natureza (raios, en-

IV- ACIONAMENTO DA GARANTIA
Para usufruir desta garantia adicional a legal o

consumidor devera utilizar-se do revendedor, lo-
jista ou industria

Manual de instalagdo * 8 wmeIGESTUR

chentes, etc.)

d) O produto for manuseado, instalado ou usado
em desacordo com o manual que o acompanha.

e) Qualquer modificagdo ou adapta¢des ndo au-
torizadas pelo fabricante forem introduzidas no
produto.

onde o cliente adquiriu o produto. Esta garantia é
valida somente em territério Brasileiro.
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COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: N° 132407/2024 Cod. Verificador: T4820DR0

Requerente: 32892 - HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA
CPFI/CNPJ: 058.730.729-30
Endereco: RUA CAPITAO LEONARDO GRAZIANO N° 633 CEP: 83.703-080
Cidade: Araucaria Estado: PR
Bairro: PORTO DAS LARANJEIRAS
Fone Res.: (44) 99932-6285 Fone Cel.: N&o Informado
E-mail: HEMILILAVAGNOLE@GMAIL.COM
Assunto: SOLICITACOES COMPLEMENTARES AO MEIO AMBIENTE
Subassunto: ANALISE DE PROJETO DE SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
Data de Abertura: 11/09/2024 13:49
Previsao: 11/09/2024

CNH-e.pdf

AMB246-HSI-PER - REV00.pdf

479 - ART Principal (LAM).pdf

479 - Canteiro_R03.pdf

Manual Dos Super Biodigestores.pdf

MATRICULA 63339.pdf

FOTOS DO LOCAL DO BIODIGESTOR.zip

Sist.Triplo SBD 5000, Cloradora e Valas de infiltragao.pdf
SUPERBIODIGESTOR 5000L.pdf

PROCURACAO-ELETRID---Araucria-pdf-D4Sign.pdf

OUTRO SISTEMA DE TRATAMENTO ADOTADQO: Fossa Séptica + Filtro Anaerdbio
LOCAL DE LANGAMENTO DA PARTE LIQUIDA: Solo

LOCAL DO LANCAMENTO DO EFLUENTE: biodigestor

SISTEMA DE TRATAMENTO JA INSTALADO: 0

RELACIONADO A OUTRO PROCESSO: 0

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO: RODOVIA PR-423
Rua Ubirajara Savio Torres 225 - fazenda velha

INSCRICAO IMOBILIARIA:

NUMERO/ANO:

REQUERENTE E O PROPRIETARIO DO IMOVEL: 0

NOME DO PROPRIETARIO DO IMOVEL: REC LOG ARAUCARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAGOES.
CPF OU CNPJ DO PROPRIETARIO DO IMOVEL: 32.480.672/0001-38

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

IMOVEL LOCALIZADO EM: AREA URBANA

IPM Sistemas Ltda
Atende Nat - WPT v:2013 01

Identificador: WPT611201-188237-YKACLCABEHZ-8 - Emitido por: HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA 11/09/2024 13:49:57 -03:00
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Descrigao Entregue Observagéao

Matricula do Registro de Imoveis - (Completa, Emitida Sim
nos Ultimos 90 Dias)

Memorial Descritivo Sim
RRT/ART do Projeto Arquitetdnico - Quitado e Assinado  Sim
ART de Execugéo - Quitado e Assinado Sim

RG E CPF DOS PROPRIETARIOS E PROCURAGAO Sim

Planta do Projeto de Construgéo - TODAS as Paginas, Sim
Projeto Arquiteténico e Implantagéo (Arquivo em PDF)

COPIA DA CONTA DE AGUA (SANEPAR) Sim
CONTRATO DE LOCAGAO DO IMOVEL Nao
PROJETO DO SISTEMA ALTERNATIVO DE Sim
ESGOTAMENTO SANITARIO

RG do Responsavel Técnico Sim
Fotos do Local de Instalagao/ Regularizagao Sim
Teste de Percolacéo Sim
Sondagem do Solo Nao
Carta de Viabilidade Sanepar ou Conta Sim
CPF do Responsavel Técnico Sim

Tratamento provisorio de esgoto do canteiro de obras.
O pico de efetivo da obra é de 150 pessoas.
com uma constancia de 50 a 100 pessoas.

Licenciamento Ambiental - Sistema Alternativo do Tratamento de Efluentes - SMMA

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPT611201-188237-YKACLCABEHZ-8 - Emitido por: HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA 11/09/2024 13:49:57 -03:00
Atende Net - WPT v:2013 01
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Eu, como REQUERENTE e/ou RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO deste formuldrio, DECLARO estar
ciente de que:

« Os projetos apresentados deverdo seguir as orienta¢des das Normas Técnicas 17076/24, 8.160/99,
dentre outras aplicaveis.

« Em caso de existéncia ou necessidade de instalacdo de tanque sumidouro/vala de infiltracdo, deverei
apresentar teste de percolacdo bem como sondagem do solo para verificacdo do lencol fredtico, ambos
com ART assinada do responsdvel técnico.

* Havendo passagem da rede de coleta de esgoto as edificacGes ficam obrigadas a se conectar na rede e

desativar o sistema alternativo de tratamento (conforme o disposto pelos artigos 202 da Lei Municipal
26/2020).

* Quando solicitado pela SMMA, devera ser apresentado laudo fisico-quimico contendo, no minimo, os
seguintes parametros: Coliformes Termotolerantes; Oleos e Graxas; Oleos vegetais e Gorduras animais;
Temperatura; pH; DBO (Demanda Bioquimica e Oxigénio); Materiais Sedimentaveis; DQO (Demanda
Quimica de Oxigénio) ou, se for o caso, outro estudo ambiental equivalente.

* A faixa de temperatura utilizada para dimensionamento do tanque séptico devera ser de T<10°C, sendo
esta a faixa de temperatura média do més mais frio em Araucdria (ou devera ser apresentado estudo
ambiental equivalente que comprove outra faixa utilizada). O mesmo se aplica para o filtro anaerébio
(T<15°C).

* As coletas das amostras deverdo ser realizadas no minimo 90 dias apds a limpeza do sistema de
tratamento.

» Caso opte pelo armazenamento tempordrio do efluente sanitario em reservatério, deverei apresentar
Layout contendo a Macro localizacdo do reservatdrio, previsdo de saturacdo (tempo para que o
reservatorio esteja cheio), frequéncia de limpeza e material a ser utilizado para garantir a
impermeabilizacdo do mesmo. O projeto deverd estar acompanhado da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica.

* Aslimpezas dos sistemas deverdo ser realizadas por empresa devidamente licenciada e os
comprovantes de limpeza deverdo ser arquivados e apresentados a esta SMMA, quando solicitado.

Por fim DECLARO ESTAR CIENTE de que a omissao de qualquer das informagdes ou falta de inclusao de
documentac3o exigida no presente requerimento podera acarretar na SUSPENSAO do PROCESSO e, de
conformidade com o disposto no Artigo 9 2 da Lei Municipal 2.795/2014, o valor da taxa ambiental sera
cobrada, independentemente do deferimento ou ndo do processo. E sob as penas da lei, que sou
responsavel pelas informacgdes prestadas neste requerimento e que sao todas verdadeiras. DECLARO
AINDA, que estou CIENTE de que apresentar no Licenciamento Ambiental, informacao falsa ou enganosa, é
considerado infragdo contra a administracao ambiental e que estardo sujeitos a multa e demais
cominacdes legais previstas no Artigo 69 da lei de crimes ambientais (Lei Federal 9.605/98) e Artigo 82 do
Decreto Federal n2 6.514/2008.

Li e tenho ciéncia sobre as informagdes apresentadas no Termo de Aceite

HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA
Requerente Funcionario(a)

Recebido

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPT611201-188237-YKACLCABEHZ-8 - Emitido por: HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA 11/09/2024 13:49:57 -03:00
Atende Net - WPT v:2013 01
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PROTOCOLO DO BIODIGESTOR NA SMMA ARAUCARIA

Relatério Técnico AMB207.24-CLA-EIV- (Araucaria- PR) - Responsavel Técnico Jessica Deuschle CREA-RS (224.365/D)
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RRT/ART do Projeto Arquitetdnico - Quitado e Assinado  Sim
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Eu, como REQUERENTE e/ou RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO deste formuldrio, DECLARO estar
ciente de que:

« Os projetos apresentados deverdo seguir as orienta¢des das Normas Técnicas 17076/24, 8.160/99,
dentre outras aplicaveis.

« Em caso de existéncia ou necessidade de instalacdo de tanque sumidouro/vala de infiltracdo, deverei
apresentar teste de percolacdo bem como sondagem do solo para verificacdo do lencol fredtico, ambos
com ART assinada do responsdvel técnico.

* Havendo passagem da rede de coleta de esgoto as edificacGes ficam obrigadas a se conectar na rede e

desativar o sistema alternativo de tratamento (conforme o disposto pelos artigos 202 da Lei Municipal
26/2020).

* Quando solicitado pela SMMA, devera ser apresentado laudo fisico-quimico contendo, no minimo, os
seguintes parametros: Coliformes Termotolerantes; Oleos e Graxas; Oleos vegetais e Gorduras animais;
Temperatura; pH; DBO (Demanda Bioquimica e Oxigénio); Materiais Sedimentaveis; DQO (Demanda
Quimica de Oxigénio) ou, se for o caso, outro estudo ambiental equivalente.

* A faixa de temperatura utilizada para dimensionamento do tanque séptico devera ser de T<10°C, sendo
esta a faixa de temperatura média do més mais frio em Araucdria (ou devera ser apresentado estudo
ambiental equivalente que comprove outra faixa utilizada). O mesmo se aplica para o filtro anaerébio
(T<15°C).

* As coletas das amostras deverdo ser realizadas no minimo 90 dias apds a limpeza do sistema de
tratamento.

» Caso opte pelo armazenamento tempordrio do efluente sanitario em reservatério, deverei apresentar
Layout contendo a Macro localizacdo do reservatdrio, previsdo de saturacdo (tempo para que o
reservatorio esteja cheio), frequéncia de limpeza e material a ser utilizado para garantir a
impermeabilizacdo do mesmo. O projeto deverd estar acompanhado da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica.

* Aslimpezas dos sistemas deverdo ser realizadas por empresa devidamente licenciada e os
comprovantes de limpeza deverdo ser arquivados e apresentados a esta SMMA, quando solicitado.

Por fim DECLARO ESTAR CIENTE de que a omissao de qualquer das informagdes ou falta de inclusao de
documentac3o exigida no presente requerimento podera acarretar na SUSPENSAO do PROCESSO e, de
conformidade com o disposto no Artigo 9 2 da Lei Municipal 2.795/2014, o valor da taxa ambiental sera
cobrada, independentemente do deferimento ou ndo do processo. E sob as penas da lei, que sou
responsavel pelas informacgdes prestadas neste requerimento e que sao todas verdadeiras. DECLARO
AINDA, que estou CIENTE de que apresentar no Licenciamento Ambiental, informacao falsa ou enganosa, é
considerado infragdo contra a administracao ambiental e que estardo sujeitos a multa e demais
cominacdes legais previstas no Artigo 69 da lei de crimes ambientais (Lei Federal 9.605/98) e Artigo 82 do
Decreto Federal n2 6.514/2008.

Li e tenho ciéncia sobre as informagdes apresentadas no Termo de Aceite

HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA
Requerente Funcionario(a)

Recebido

IPM Sistemas Ltda Identificador: WPT611201-188237-YKACLCABEHZ-8 - Emitido por: HEMILI LAVAGNOLE SANTOS DA SILVA 11/09/2024 13:49:57 -03:00
Atende Net - WPT v:2013 01
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Relatério Técnico AMB207.24-CLA-EIV- (Araucaria- PR) - Responsavel Técnico Jessica Deuschle CREA-RS (224.365/D)
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E n g e n h a r i a

1. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo apresentar os critérios, parametros e calculos efetuados
para o dimensionamento do sistema de drenagem das aguas pluviais para o empreendimento
SYSLOG ARAUCARIA, localizado na cidade de Araucéria - PR.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para a elaboracdo do presente documento foram utilizados os seguintes documentos:

e Implantagdo Geral elaborada por Marcos e Farina Arquitetos (Arquivo: 479-ARQ-PL-
00-IMPL-1001-PVTE_R10);

e Projeto Legal de Terraplenagem (479-TER-PL-00-IMPL-0001-IMPL_ROQ7);

¢ InstrucBes técnicas para elaboracédo de estudos hidroldgicos e dimensionamento hidraulico
de sistemas de drenagem urbana — 12 Versao (2010);

e Decreto Municipal de Araucaria N° 39.958, de 20 de Outubro de 2023.

D4Sign 02ecl66e-8b8c-41ac-949f-bf944e894feb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.
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3. LOCALIZACAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento supracitado localiza-se na Rua Ubirajara Savio Torres — Araucaria - PR

e

N

AW

S 26
'~ %

R/

Qialéa de Festas Gerdau

4. ESTUDOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS

4.1. PARAMETROS DE PROJETO

4.1.1 AVALIACAO DO DEFLUVIO SUPERFICIAL DIRETO

Foi aplicado o Método Racional para avaliagdo do deflivio superficial direto por se tratar do
método mais empregado no dimensionamento de galerias e avaliacdo do escoamento
superficial em bacias tributarias com areas de drenagem inferiores a 2 km?2.

D4Sign 02ecl166e-8b8c-41ac-949f-bf944e894feb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 102, §2.
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O Método Racional é definido analiticamente pela seguinte expressao:

C-1-A
Q="%

Onde:

Q vazao de projeto (m?/s);

C coeficiente de defluvio superficial direto (coeficiente de “Runoff”);

1 intensidade de precipitacdo (mm/min) para uma duracdo de chuva igual ao tempo de
concentracdo da bacia em estudo; esse tempo é aquele requerido pela dgua para escoar
desde o ponto mais remoto da bacia até o local de interesse;

A area da bacia de contribuigcéo (ha).

As seguintes premissas basicas foram adotadas, implicitas a aplicacdo do Método Racional:

a) O pico de defluvio superficial direto, relativo a um dado ponto de projeto, é funcao do

tempo de concentracdo respectivo, assim como da intensidade da chuva, cuja duragdo &

suposta como sendo igual ao tempo de concentracdo em questao.

b) As condicbes de permeabilidade das superficies permanecem constantes durante a

ocorréncia da chuva.

c) O pico de deflavio superficial direto ocorre quando toda a area de drenagem, a montante

do ponto de projeto, passa a contribuir no escoamento.
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4.2. COEFICIENTE DE DEFLUVIO SUPERFICIAL DIRETO - RUNOFF

Segundo a literatura técnica, os coeficientes de deflivio recomendados, em funcdo da natureza

da superficie onde ocorre o escoamento, sdo 0s seguintes:

Coeficiente
Tipologia da drea de drenagem de

escoamento

superficial
Areas Comerciais 0,70-0,95
areas centrais 0,70-0.95
areas de bairros 0,50-0.,70
Areas Residenciais
residenciais isoladas 0,35-0.50
unidades multiplas, separadas 0,40-0,60
unidades multiplas, conjugadas 0,60-0,75
areas com lotes de 2.000 m2 ou maiores 0,30-045
areas suburbanas 0,25-040
areas com prédios de apartamentos 0,50-0.,70
Areas Industriais
area com ocupacéo esparsa 0,50-0.,80
area com ocupacéo densa 0.,60-0.90
Superficies
asfalto 0,70-0.95
concreto 0,80-0,95
blocket 0,70-0.89
paralelepipedo 0,58 - 0,81
telhado 0,75-0.95
solo compactado 0,59-0,79
Areas sem melhoramentos ou naturais
solo arenoso, declividade baixa <2 % 0,05-0.10
solo arenoso, declividade média entre 2% e 7% 0,10-0.,15
solo arenoso, declividade alta > 7 % 0,15-0.20
solo argiloso, declividade baixa <2 % 0,15-0,20
solo argiloso, declividade média entre 2% e 7% 0,20-0,25
solo argiloso, declividade alta > 7 % 0,25-0,30
grama, em solo arenoso, declividade baixa < 2% 0,05-0.10
grama, em solo arenoso, declividade média
entre 2% e 7% 0,10-0.15
grama, em solo arenoso, declividade alta > 7% 0,15-0,20
grama, em solo argiloso, declividade baixa < 2% 0,13-0,17
grama, em solo argiloso, declividade média
2% <35<7% 0,18-0,22
grama, em solo argiloso, declividade alta > 7% 0,25-0,35
florestas com declividade <5% 0,25-0,30
florestas com declividade média entre 5% e 10% 0,30-0,35
florestas com declividade >10% 0.45-0,50
capoeira ou pasto com declividade <5% 0,25-0,30
capoeira ou pasto com declividade entre 5% e 10% 0,30-0.,36
capoeira ou pasto com declividade > 10% 0,35-042

Tabela 1 - Coeficiente de escoamento superficial (Runoff) — “C”

Foi adotado neste projeto, a favor da seguranca, os seguintes valores:

e Areas permeaveis naturais - 0,30
e Areas permeaveis (Aterros) - 0,50
e Areas Pavimentadas - 0,85
e Areas de Cobertura - 0,90
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4.3. INTENSIDADE DE CHUVA

Para o calculo das intensidades de precipitacdo, foi utilizada a equacdo de Parigot de Souza
(UFPR) para a cidade de Curitiba-PR (regido mais préxima com a maior intensidade

pluviométrica registrada), onde se obtém a seguinte equacdao:

5950 x T0217
'S+ 26)1 18

Onde:
i intensidade de chuva (mm/h);
T periodo de retorno (anos);
t duracéo da precipitagdo (mim).

4.4, PERIODO DE RECORRENCIA

O periodo de retorno ou periodo de recorréncia € o periodo de tempo médio, expresso em anos,
em que um determinado evento é igualado ou superado pelo menos uma vez. Abaixo segue a

tabela com os valores minimos adotados nos projetos atuais.

Tipo de dispositivo de drenagem Tempo de
recorréncia Tr
(anos)
Microdrenagem - dispositivos de drenagem
superficial, galerias de aguas pluviais 10
Aproveitamento de rede existente - 5
microdrenagem
Canais de macrodrenagem néo revestidos 10
Canais de macrodrenagem revestidos, com
verificagdo para Tr = 50 anos sem considerar 25
borda livre

Tabela 2 - Tempo de recorréncia
O periodo de recorréncia (ou retorno) adotado para o dimensionamento das redes e volumes

dos tanques de detenc¢des foi de 10 anos.

4.5. TEMPO DE CONCENTRACAO

O tempo de concentracdo de uma determinada secéo em estudo é dado pela soma do tempo de

escoamento superficial mais o tempo de escoamento superficial direto.

tc=ts +tg
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Onde:

tc = tempo de concentragdo, em minutos;
ts = tempo de escoamento superficial, em minutos;

tg = tempo de escoamento através das galerias, em minutos.

O tempo de escoamento superficial € a soma do tempo que a chuva leva para saturar o solo e
iniciar o escoamento superficial e do tempo do escoamento superficial, propriamente dito,

percorrer a distancia do ponto mais afastado até o inicio da galeria.

O tempo necessario para a saturacao do solo até o inicio do escoamento superficial foi adotado

como sendo igual a 10 minutos (tempo minimo para a equagéo IDF).

4.6. CAPACIDADE HIDRAULICA DOS CONDUTOS

Foi considerado que as estruturas hidraulicas de drenagem pluvial seriam compostas por

condutos livres de secdao circular, triangular ou trapezoidal.

Em cada trecho de galeria a capacidade de escoamento do conduto foi verificada através da
equacao de Chezy com coeficiente de Manning, associada a equacdo da continuidade

representada pelas seguintes equacdes:

% :
V:Rh ‘/T Q=S-V . hai
’ ’ P
n
Onde:
%4 velocidade média do escoamento (m/s);

Ry raio hidraulico (m);

~.

declividade do canal (m/m);
coeficiente de rugosidade;
vazao (m?/s);

area da secdo molhada (m?);

Tl QO S

perimetro da se¢cao molhada (m).
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Com a equacédo acima, foi verificado se a sec¢do da estrutura adotada em cada trecho seria

suficiente para conduzir adequadamente as vazdes afluentes de projeto calculadas pelo Método

Racional.

4.7.

O coeficiente de Manning foi adotado conforme tabelas disponiveis em publicagbes técnicas

especializadas e nos valores usualmente empregados:

e Galerias fechadas

COEFICIENTE DE RUGOSIDADE — MANNING - n

Tipo de conduto Minimo | Maximo Valor
usual
Alvenaria de Tijolos 0,014 0,017 0,015
Tubos de concreto armado 0,011 0,015 0,013
Galeria celular de concreto — | 0,012 0,014 0,013
pré-moldada
Galeria celular de concreto — | 0,015 0,017 0,015
forma de madeira
Galeria celular de concreto — | 0,012 0,014 0,013
forma metalica
Tubos de ferro fundido 0,011 0,015 0,011
Tubos de ago 0,009 0,011 0,011
Tubos corrugados de metal
68x13mm 0,019 0,021 0,021
76x25mm 0,021 0,025 0,025
152x51mm 0,024 0,028 0,028
Tubos corrugados polietileno | 0,018 0,025 0,025
Tubos de PVC 0,009 0,011 0,011

e Canais revesti

Tabela 3 — Coeficiente de Rugosidade para Galerias Fechadas

dos
Revestimento do canal | Minimo | Maximo | Valor
usual
Concreto 0,013 0,016 0,015
Gabido manta 0,022 0,027 0,027
Gabiao caixa 0,026 0,029 0,029
VSL 0,015 0,017 0,017
Rip-rap 0,035 0,040 0,040
Pedra argamassada 0,025 0,040 0,028
Grama 0,150 0,410 0,240

Os coeficientes adotados para os dispositivos de drenagem foram:

Tubos PEAD

Aduelas Pré-Moldadas

Tabela 4 — Coeficiente de Rugosidade para Canais Revestidos

- 0,010
- 0,018
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4.8. VELOCIDADES ADMISSIVEIS

As velocidades recomendaveis foram estabelecidas para ndo ocasionar abrasdo nos

dispositivos e impedir seu assoreamento, e estdo indicadas a seguir:

Dispositivo Velocidade Minima (m/s) Velocidade Maxima (m/s)

Galerias Fechadas 0,70 5,00
Tabela 5 — Velocidades Admissiveis

4.9. PROFUNDIDADE MINIMA

e Galerias Circulares

A profundidade minima (h) admissivel para a geratriz inferior interna dos tubos classe PA2

foram respeitadas as profundidades minimas apresentadas na Tabela 6:

1Z Profundidade tubos
(m) classe PA2 (m)
0,30 0,710
0,40 0,810
0,50 0,920
0,60 1,040
0,70 1,160
0,80 1,280
0,90 1,400
1,00 1,520
1,20 1,760
1,50 2,120
1,75 2,480
2,00 2,720

Tabela 6 — Profundidades minimas paras tubos Classe PA2

4.10. RELACAO DE ENCHIMENTO

As galerias serdo projetadas como condutos livres e deverdo ser obedecidas as seguintes

condicgoes:
Tipo de conduto Relagcéo de
enchimento
Galerias e ramais circulares h/D < 0,85
Galerias retangulares fechadas h/D 0,90
Canaletas retangulares abertas h/D < 0,80
Canaletas circulares abertas (meia calha) h/D < 0,30

Tabela 7 — Relagéo de Enchimento (h/D)
A relacdo de enchimento adotado para os condutores circulares foi de 0,80, e galerias

retangulares fechados igual a 0,90.
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5. TANQUE DE RETARDO

De acordo com o Decreto N° 39.958 de 20 de Outubro de 2023, do municipio de Araucaria, para
os empreendimentos que tenham area impermeabilizada superior a 800,00m?2 (oitocentos
metros quadrados), considerando o somatorio das areas de projecdo das edificacdes e areas

pavimentadas impermeaveis (incluindo calgadas), sera exigido sistema de contencao de cheias.

Para o calculo dos volumes a serem retidos no empreendimento foi utilizada a equacédo

disponibilizada na Lei complementar, conforme mostra abaixo:

V =K.I.LA

%4 volume do Reservatério (m3);

A area impermeabilizada do lote para constru¢cdes novas ou area impermeabilizada
ampliada para construgdes existentes. (m?2);

I indice pluviométrico igual a 0,08 m/h;

K constante dimensional (0,20).

e Calculo do Volume conforme o Decreto N° 39.958

PARAMETROS DE CALCULO
Constante Dimensional 0,20
|(Al) Area Impermeabilizada (m2) 202.202
|(1) Intensidade de Chuva (m/h) 0,08
|(V) Volume do Reservatorio (m?3) | 3.235,23

Tabela 7 — Calculo do Volume Conforme Decreto 39.958 de 20 de Outubro de 2023

O volume calculado para o tanque de retardo é de 3.235,23 m3. Porém, com o objetivo de
minimizar os impactos causados pela impermeabilizacdo do solo apdés a construgdo do
empreendimento, foi elaborado um estudo para determinar os volumes necessarios, para que as
vazbes maximas de projeto sejam iguais ou inferiores as vazfdes naturais (terreno totalmente

permedavel), também conhecido como impacto zero.
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5.1 Calculo dos Volumes de detencao

Para os calculos dos volumes a serem retidos, foi adotado o método racional de McCuen,1998,

7

onde é considerado que no pré-desenvolvimento, as bacias de contribuicbes atuais séo
totalmente permeaveis, e no pds-desenvolvimento, as bacias séo totalmente ocupadas, e € dada
pela seguinte equacao:

Vs =0,50.(Qpds —Qpre)xtb

Onde:
Vs  volume do reservatorio (m3);
Qpss Vazéo de pico no péds desenvolvimento (m3/s);

Qpre Vazao de pico no pré desenvolvimento (m3/s);
tc tempo de concentragao;
tb 3xtc
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5.2 Bacias de contribui¢cfes atuais (Pré-desenvolvimento)

Na figura 1 sdo demonstradas as bacias de contribuicbes e seus respectivos sentidos de
escoamentos superficiais no pré-desenvolvimento, e que dardo origem as vazbes Qpré,
considerando um periodo de retorno de 10 anos.

/
/&

/.“BACIA
/ \

L

Figura 1. Divisao das Bacias de Contribuic6es Atuais (Pré-Desenvolvimento)

AREA VAZAO
BACIA

(ha) (m3/s)

1 15,664 2,164

2 9,316 1,287

3 3,337 0,461

4 6,466 0,893

TOTAL 34,783 4,806

Tabela 8 — Vaz@es atuais (Pré)
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5.3 Bacias de contribui¢cBes atuais (Pés-desenvolvimento)

Na figura 2, serdo demonstradas as bacias de contribuicbes adotadas para o pos-
desenvolvimento, considerando toda a area drenada, a impermeabilizacdo do solo e o sentido

do lancamento, que por sua vez, foram calculadas as vazBes Qpds, também considerando
periodo de retorno de 10 anos.

LEGENDA:

[ 1 NATURAL
1 PERMEAVEL
1 PAVIMENTO
[ COBERTURA

Figura 2. Diviséo das Bacias de Contribuig6es do P6s-Desenvolvimento

BACIA AREA VAZAO
(ha) (m3/s)

1 15,664 2,164

3 3,337 0,461
TOTAL 19,000 2,625

Tabela 9 — Vazdes p6s empreendimento (Pos)

D4Sign 02ecl66e-8b8c-41ac-949f-bf944e894feb - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 109, §2.




GB)A( 479-DRE-PL-00-IMPL-0001-DCTO 4 14/17

E n g e n h a r i a

e Calculo do Volume

Baseado nos dados apresentados, foram calculadas as vazdes Qpré e Qpds das bacias de
contribuigcdes, e seu respectivo volume de detengédo, para se obter o incremento zero de vazdes

(impacto zero) no lancamento.

PARAMETROS PRE PARAMETROS POS
c t (min.) Tr (anos) i (mm/h) c t (min.) Tr (anos) i (mm/h)
0,30 10 10 165,80 0,72 10 10 165,80
Area Pré AreaPés | VazdoPré | Vazdo Pés Volume Volume
Dispositivo de Detencao (ha) (ha) (m?/s) (m?/s) Calculado Adotado
(m?) (m?)
Tanque de Detencdo 19,000 27,929 2,625 9,277 5986,34 6000,00

Tabela 10 — Calculo do Volume de Detencao.

O volume calculado com base no incremento zero de vazdes foi de 5986,34 m3, superior ao
volume calculado através do Decreto 39.958. Portanto, a favor da seguranca, serd adotado um

reservatorio de detengdo com volume de aproximadamente 6000,00 m3.

e Localizagdo do Tanque de Detencéo

Abaixo é demonstrados dispositivo de amortecimento de cheia adotado no empreendimento:

Lancamento

DL TR
", 4

il

. ([\._/ T

ITTTTTRTITURT IO IanTomee i

G =i i
\i

/ /f 1
T A ——

TITTTTTTITTTT T
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54 CALCULO DO CONTROLADOR DE VAZAO

A favor da seguranca, no céalculo dos descarregadores de fundo, que controlardo as vazdes, foi
respeitado o tempo minimo de represamento do volume adotado de 60 minutos, o que

consequentemente terdo vazoes inferiores a condi¢cao atual.

Q=C,.S/2.g.h

Onde:

Q Vazao (m3/s);

Cd Coeficiente de Descarga;

S Area do Orificio (m?);

h Carga sobre o centro do orificio (m);

g Forca Gravitacional (m/s?);
e Controlador de Vazéo

Para controlar as vazdes do volume retido no tanque de detencéo, sera adotado 1 (um) orificios

circulares com g600mm.

Com o sistema adotado, a vazdo descarregada no lago receptor, terd uma reducédo global no

momento do pico chuvoso, na ordem de 58% em relacéo as vazdes do pré-desenvolvimento.

A seguir é apresentado o comportamento das vazées em determinados niveis, considerando a

carga sobre o orificio até a altura total de retencgéo:

Altura Orificio Saida Volumes | Escoam. Esgot.
d'agua (m3/s) (I/min.) (m?3) (m3/h) (min.)
0,00 0,000 0,000 0 0 0
0,15 0,325 19499 517 1170 27
0,30 0,460 27576 1034 1655 38
0,45 0,563 33773 1552 2026 46
0,60 0,650 38998 2069 2340 53
0,75 0,727 43601 2586 2616 59
0,90 0,796 47763 3103 2866 65
1,05 0,860 51590 3621 3095 70
1,20 0,919 55152 4138 3309 75
1,35 0,975 58497 4655 3510 80
1,50 1,028 61661 5172 3700 84
1,65 1,078 64671 5690 3880 88
1,70 1,094 65644 5862 3939 89
1,74 1,107 66411 6000 3985 90

Tabela 11 — Célculo do descarregador de fundo
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Conforme mencionando anteriormente, o orificio de 8600 mm, ter& uma vazao maxima seré de
1,107 m3/s, e esgotard o volume adotado (6.000,00 m3) em aproximadamente 90 minutos.

Portanto, a vazéo de saida sera aproximadamente 58% menor que vazao pre (2,625 m3/s).

5.5 CALCULO DOS VERTEDORES

Para o sistema Stormtech, ndo é previsto vertedores, uma vez que quando atingir sua
capacidade total de reservacdo, o volume excedente sera conduzido por um by-pass, que a
favor da seguranca, estara dimensionado para conduzir a vazdo maxima de projeto na entrada

no tanque de detencdo.

6. SISTEMA DE APROVEITAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS

Também de acordo com o Decreto N° 39.958 de 20 de Outubro de 2023, do municipio de
Araucaria, qualquer edificacdo ou conjunto de edificagbes cuja a soma das areas de cobertura
ou telhado que seja superior a 500,00m2, é obrigatorio a implantacdo de Sistema de
Aproveitamento das Aguas Pluviais, com objetivo do reuso das aguas para finalidades n&o

potaveis.

Nas edificacbes ndo habitacionais, tais como industriais, mistas, institucionais, comunitarias,
dentre outras, o dimensionamento do volume minimo para a cisterna ou reservatério sera

calculado mediante a aplicacdo da seguinte formula:

V =AC.0,75

%4 volume do Reservatério (litros);

AC  Area total computavel da edificagdo (m2).

e Calculo do Volume conforme o Decreto N° 39.958

O volume calculado pela NOVATEC (Projetista de instalacdes) para o tanque de reuso foi de
67.389,13 litros (67,39 m3), conforme monstra a tabela 12.
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TANQUE REUSO
CONSTANTE DIMENSIONAL 0,75
AREA TOTAL COMPUTAVEL DA EDIFICACAO (m®) -
89.852,17
*nao contempla mezanino
VOLUME RESERVATORIO (L) 67.389,13
VOLUME RESERVATORIO (m®) 67,39

Tabela 12 — Célculo do Volume fornecido pela NOVATEC.

Para o reservatério de reuso, sera adotado o volume de 70,00 m3, superior ao volume minimo

obrigatoério.

7. DISPOSITIVOS DE SEGREGACAO DE DETRITOS

Com o objetivo de reduzir o carreamento de detritos durante as ocorréncias chuvosas, e
também reduzir a periodicidade nas manutencdes dos tanques de retardo, todos os
dispositivos de captacbes dos escoamentos superficiais do empreendimento serdo compostos

por grelhas, como por exemplo: Bocas de lobo com grelha e bocas de ledo.

8. MANUTENGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

e Dispositivos de captagfes superficiais com grelha

Todos os dispositivos de captacdes dos escoamentos superficiais com grelha, deverdo
permanecer isentos de detritos que possam impedir ou dificultar a passagem das vazdes
durante as precipitagdes de chuva. Portanto, sempre que forem observados detritos

depositados sobre as grelhas, esses deverao ser removidos imediatamente.

e Dispositivos de captacfes superficial & céu aberto

A administracdo do empreendimento, responsavel pela manutencdo e conservacdo da area
comum do condominio, devera elaborar um cronograma de vistoria em todo o sistema de
protec@o dos taludes, como por exemplo, valetas e escadas hidraulicas. Durante essa vistoria,
deverdo ser observadas as condicOes gerais das estruturas, e atentando-se para supostas

obstrucdes e excesso de sedimentos.

Caso seja observado algum tipo de patologia, ou obstru¢des nas estruturas que compdem os
sistema de drenagem, o reparo ou a limpeza deverd ser feito 0o quanto antes, principalmente

em periodos de chuvas intensas.
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o Dispositivos de amortecimento das vazfes (Tanques de detencdao)

Esse empreendimento possui um tipo de sistema de amortecimento de vazdes, que consiste

em sistema enterrado, composto por camaras STORMTECH.
O tanque de retardo enterrado serd composto por linhas de camaras em paralelo.

Devido o tanque de detencdo enterrado receber vazdes de dispositivos de captacdes
protegidos por grelhas, sua manutencdo podera ser programada juntamente com os demais

dispositivos de drenagem pluviais, pois as grelhas evitam a entrada de objetos maiores.

Caso seja observada a obstrugdo total ou parcial dos descarregadores de fundo, a remocgao

dos detritos deverao ser feita imediatamente.
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Assinou como parte

Fabio Fernandes Romeiro
fabio@gbxengenharia.com.br
Assinou como Autor do Projeto e Responsavel Técnico

Eventos do documento

15 Oct 2024, 10:37:29
Documento 02ecl66e-8b8c-41ac-949f-bf944e894feb criado por VIVIANE APARECIDA RICCIARDI (65274216-
€e29-4689-a8d9-d7cb5fb22b8c). Email:viviane.ricciardi@hsinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-10-15T10:37:29-03:00

15 Oct 2024, 10:37:37

VIVIANE APARECIDA RICCIARDI (65274216-ce29-4689-a8d9-d7cb5fb22b8c). Email: viviane.ricciardi@hsinvest.com.
REMOVEU o signatario
signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqwl123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br -
DATE_ATOM: 2024-10-15T10:37:37-03:00

15 Oct 2024, 10:37:40

VIVIANE APARECIDA RICCIARDI (65274216-ce29-4689-a8d9-d7cb5fb22b8c). Email: viviane.ricciardi@hsinvest.com.
REMOVEU o signatario
signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqwl123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br -
DATE_ATOM: 2024-10-15T10:37:40-03:00

15 Oct 2024, 10:37:41

VIVIANE APARECIDA RICCIARDI (65274216-ce29-4689-a8d9-d7cb5fb22b8c). Email: viviane.ricciardi@hsinvest.com.
REMOVEU o signatario
signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqwl23aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br -
DATE_ATOM: 2024-10-15T10:37:41-03:00

15 Oct 2024, 10:37:42
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VIVIANE APARECIDA RICCIARDI (65274216-ce29-4689-a8d9-d7cb5fb22b8c). Email: viviane.ricciardi@hsinvest.com.
REMOVEU o signatario
signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqwl23aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br -
DATE_ATOM: 2024-10-15T10:37:42-03:00

15 Oct 2024, 10:37:45
VIVIANE APARECIDA RICCIARDI (65274216-ce29-4689-a8d9-d7cb5fb22b8c). Email: viviane.ricciardi@hsinvest.com.
REMOVEU o signatdrio adriana.souza@hsinvest.com - DATE ATOM: 2024-10-15T10:37:45-03:00

15 Oct 2024, 10:49:46
Assinaturas iniciadas por VIVIANE APARECIDA RICCIARDI (65274216-ce29-4689-a8d9-d7cb5fb22b8c). Email:
viviane.ricciardi@hsinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-10-15T10:49:46-03:00

15 Oct 2024, 10:50:27

JEFFERSON BAPTISTA TAGLIAPIETRA Assinou como parte (d8647ae8-6562-4138-a790-7d98fea5fb4a) - Email:
Jefferson.tagliapietra@hsinvest.com - IP: 189.112.224.1 (189-112-224-001.static.ctbcnetsuper.com.br porta:
59346) - Documento de identificacao informado: 103.944.718-06 - DATE_ATOM: 2024-10-15T10:50:27-03:00

15 Oct 2024, 11:24:54

FABIO FERNANDES ROMEIRO Assinou como Autor do Projeto e Responsavel Técnico
(93cbefdb-3f41-4dea-8542-c98941b30f92) - Email: fabio@gbxengenharia.com.br - IP: 179.208.226.159
(b3d0e29f.virtua.com.br porta: 20328) - Geolocalizacdo: -23.527424 -46.7173376 - Documento de identificacao
informado: 251.902.448-81 - DATE_ATOM: 2024-10-15T11:24:54-03:00

15 Oct 2024, 11:25:45

FELIPE RODRIGUES GAIAD DE CAMARGO Assinou como parte (95a62626-b730-44f1-b3fc-1cOea7b3fa02) - Email:
felipe.gaiad.camargo@hsinvest.com - IP: 191.209.53.51 (191-209-53-51.user.vivozap.com.br porta: 21762) -
Geolocalizacao: -23.588611234321185 -46.6806883485417 - Documento de identificacao informado:
085.064.737-13 - DATE_ATOM: 2024-10-15T11:25:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):44263cdb89e31beec5b98606f3fef0fadcl2ac6a73eaeb24c732defb4c00f862
(SHA512):522a170cd70e692c1d8b62da2baeac0b49358a099¢7f852dal33e5213d3e81b25022880337b8bhafebdce767c2dbl7bfec14a3ddcc3429d67bf533a8f6dafaffe
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